ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawartaw dniu ..................... w Wadowicach

pomigdzy Powiatem Wadowickim z siedziba przy ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice, ktory reprezentuja:
1. - Starosta Wadowicki

2. - Wicestarosta

Zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”

Podstawq zawarcia Umowy stanowi zamowienie publiczne W trybie przetargu nieograniczonego nr
- . oraz oferta z dnia .. .- . zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publzcznych (t.j. Dz U z 2019 r. pOZ 1843 z pozn. zm.)

§1

Zgodnie z rozstrzygnigtym przetargiem nicograniczonym Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do nalezytego wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
pn.: ,,Petnienie w pelnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.:
wRozbudowa drogi powiatowej nr 1782K w km od 9+450,00 do km 10+158,00 w miejscowosciach
Kopytowka, Marcyporeba; Powiat Wadowicki”.

§2

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze posiada pelne kwalifikacje oraz wymagane
odpowiednimi przepisami uprawnienia potrzebne do wykonania zleconej pracy. Ponadto o$wiadcza,
ze zlecona w § 1 umowy praca bedzie wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, a takze zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami szczegélowymi
obowigzujacymi w tej mierze.

2. Funkcje  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  nad  robotami  sprawowaé¢  bedzie:
..................................... posiadajacy uprawnienia do wykonywania, zgodnie z rozdziatem 2 -
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.
U z 2020 r. poz. 1333 :z péz’n. Zm.), funkcji  kierowania,  nadzorowania

i kontrolowania budowy w zakresie .................. . wydane
8] 724 oraz poswdajqcy WplS na hste; Oqugowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w ................ 0 numerze ewidencyjnym ..................

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja techniczng i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiOR),
wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) oraz zakresem rzeczowym robot
budowlanych okreslonym w umowie o roboty budowlane, ktora Zamawiajacy zamierza zawrzec
z wykonawcg robdt budowlanych, wylonionym po przeprowadzeniu odrgbnego postepowania
0 Udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg techniczng zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w §1, a takze zapozna si¢ z umowa, jakg Zamawiajacy zawrze
z wykonawcami rob6t budowlanych, po przeprowadzonej procedurze udzielenia zamoéwienia
publicznego na wykonanie robot.

5. Termin stawienia si¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w siedzibie Zamawiajacego W odpowiedzi na
nleplanowane wezwanie Zamawiajagcego  WYNosi  ............... godz. zgodnie 1z oferts
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§3

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta
staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazowek

Zamawiajacego Oraz niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach,

a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawcg robot.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy

robot polecen wykonywania jakichkolwiek robdt dodatkowych, uzupeiniajacych, zamiennych lub

rownowaznych nie objetych umowg o roboty budowlane.

Strony ustalaja, ze do obowiazkoéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy pelny zakres czynnosci

okreslonych w Rozdziale 3 - Prawa i obowiqzki uczestnikéw procesu budowlanego Ustawy z 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) nadzor i uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy terenu budowy;

2) sprawowanie nadzoru nad prawidlowg realizacja umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych;

3) opiniowanie, przedstawionych przez wykonawc¢ robot budowlanych do akceptacji
Zamawiajacego, harmonogramow rzeczowo-finansowych robo6t budowlanych;

4) kontrola terminowos$ci wykonania robdt budowlanych oraz kosztow realizacji inwestycji, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

5) sprawdzanie zestawien wykonawcy robot budowlanych, wartosci zakonczonych i odebranych
robot oraz potwierdzenie kwot do wyptaty (do 3 dni od zlozZenia zestawienia przez wykonawce),
potwierdzanie przez inspektora nadzoru faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do
fakturowania cze$ciowego i koncowego;

6) nadzor nad poprawnoscig sporzadzenia przez wykonawce robot budowlanych dokumentacji
powykonawczej, skompletowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz ze wszystkimi
niezbednymi instrukcjami obstugi, kartami gwarancyjnymi urzadzen w oryginale, zaleceniami
eksploatacyjnymi oraz przekazanie ich Zamawiajacemu do odbioru konicowego;

7) nadzér nad realizacjg robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym
oraz po$wiadczanie ich wykonania;

8) udzial we wszelkich ewentualnych postepowaniach sagdowych i administracyjnych, zwigzanych
z realizacja inwestycji oraz postepowaniach zwiazanych z roszczeniami z tytulu rekojmi
1 gwarancji, w kazdym czasie, gdy takie postgpowania beda si¢ toczyé, bez wzgledu na termin
zZwigzania umowa;

W zakresie spraw formalno - prawnych zwigzanych z rozpoczg¢ciem, prowadzeniem i zakofnczeniem

robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do:

1) przekazania wykonawcy robot wszelkich niezb¢dnych dokumentéw i kompletnej dokumentacji
projektowej;

2) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajagcemu;

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koncowego robot;

4) dokonywanie odbioréw czesciowych robot oraz ich rozliczanie;

5) rozwiazywania wszelkich innych probleméow mogacych pojawic¢ si¢ w czasie realizacji zadania.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wszelkich zezwolen;

2) dokonanie odbioru koncowego i odbioréw czesciowych wykonanych ustug;

3) zaptata naleznego wynagrodzenia.
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§4

Strony ustalaja, ze tytutem naleznos$ci za wykonang pracg okreslona w § 1 niniejszej umowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokosci ........ % brutto od wartosci
zrealizowanych i odebranych rob6t netto. Maksymalne wynagrodzenie nie moze przeroczy¢ wartosci
feeeeeesntsnsssnssnsnssnanns Zh (stownie .........ooeiiiiii ) w tym podatek VAT.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z catym zakresem przedmiotu umowy
i okreslone w ofercie wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy.

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30.06.2021 r.

Wynagrodzenie to moze ulec zmniejszeniu W zaleznosci od faktycznie wykonanych i odebranych
robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie begdzie nie czgSciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur
wystawianych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mna kwote bedaca iloczynem procenta
okreslonego w ust. 1 oraz wartosci zrealizowanych i odebranych rob6t netto w danym miesigcu.
Wynagrodzenie platne bedzie z konta Zamawiajacego, na podstawie prawidtowo wystawianej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego faktury w terminie 30 dni od daty jej ztozenia. Za dzien zaptaty
uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot odbioru czesciowego /koncowego nadzorowanych
robot.

Faktura bedzie wystawiona w ten sposob, ze nabywca ustugi bedzie Powiat Wadowicki z siedziba przy
ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice, NIP 551-21-29-478, odbiorcg Starostwo Powiatowe
w Wadowicach ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice.

§5

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli wystapig istotne zmiany
okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo wypowiedzenia umowy jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
nie wywigzuje si¢ z warunkoOw Uumowy.

Wypowiedzenie lub odstagpienie od umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemne;j.

§6

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy lub jej wypowiedzenie, z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

2) w wysokosci 100 zt brutto za kazdorazowe przekroczenie terminu stawienia si¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5.

Kary moga by¢ potracone z faktur lub z innych wierzytelnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wylacznie w przypadku uchylenia zakazu potracania kar umownych z wynagrodzenia Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, wprowadzonego ustawg o ktorej mowa w § 15 ust. 2. W sytuacji kiedy nie

bedzie mozliwosci potracenia kar z faktur, Zamawiajacy obcigzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

notg ksiegowa, ptatng w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy moze zad¢ odszkodowania przewyzszajacego kare umowna na zasadach ogélnych

Kodeksu Cywilnego, jesli kara nie pokrywa wysokosci szkody powstalej wskutek nienalezytego

wykonania umowy.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi¢ bedzie

wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania

umowy.
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§7

1. Jezeli w toku realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, uzupetiajacych,
zamiennych lub réwnowaznych nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawca robot, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego. Na te okoliczno$¢ musi by¢ przedlozony Zamawiajacemu protokot koniecznosci
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

2. Protokot konieczno$ci winien zawieraé: zakres robot, szacunkowy koszt i uzasadnienie konieczno$ci
ich wykonania.

3. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do wydawania
polecen wykonywania robot dodatkowych, uzupetniajacych albo zamiennych lub rownowaznych.

§8

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa do cedowania praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy na inne podmioty.

§9

1. Strony ustalajg nastgpujacy termin realizacji przedmiotu umowy: sprawowanie nadzoru inwestorskiego
w okresie realizacji robot budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcg rob6t budowlanych,
wylonionym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych
do dnia zakonczenia wszystkich robét, tj. rozliczenia i odebrania wszystkich robot obje¢tych nadzorem
inwestorskim. Przewidywany termin zakonczenia robot — 30.06.2021 r., z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku wydhluizenia terminu wykonania nadzorowanych robot budowlanych z uwagi na
wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie
nadzorowanych robdt zgodnie z warunkami wykonania okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych
lub wystapienia zaméwien dodatkowych, uzupehlniajacych lub innych zaméwien powiazanych
niezbednych do prawidlowego wykonania nadzorowanych robdt, ktorych wykonanie stalo sig
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczes$niej do przewidzenia i ktore majag wptyw na termin
realizacji nadzorowanych robot lub wystapienia innych okolicznosci powodujacych wydhuzenie
terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest nadal sprawowaé nadzor inwestycyjny do
czasu zakonczenia przez Wykonawce robot budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich
odbioru koncowego, i nie przystuguja mu z tego tytutu zadne roszczenia, w szczego6lnosci roszczenia
o zwigkszenie wynagrodzenia, na co Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgodg.

§ 10

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towarow i ustug.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towarow i ustug.

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych w ust. 2,
opoznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w ust. 5 powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci badz dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych
roszczen z tytulu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

4. Naleznos$¢ bedzie uregulowana z konta Starostwa Powiatowego w Wadowicach na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Wykonawca musi by¢ wykazany na liscie podatnikow VAT tzw. ,Biala
Ksigga”.
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§ 11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, w szczegdlnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wywiazuje si¢ z umowy, pomimo
wezwania Zamawiajacego na piSmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do wywigzania sig¢
Z umowy;

3) gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie przystapit do wykonywania ustug bez uzasadnionych
przyczyn w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcag robot budowlanych lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia.

Odstapienie od umowy winno by¢ dokonane na pismie, pod rygorem niewaznosci, w ciggu 30 dni od

zaistnienia przestanki do odstgpienia, z podaniem przyczyn odstapienia. Stanie si¢ ono skuteczne

z chwilg doreczenia drugiej stronie pisemnego oswiadczenia o odstapieniu.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji prac

w toku wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokdt ten stanowi¢ bedzie podstawe do ustalenia

wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odmowi sporzadzenia inwentaryzacji prac

w toku i rozliczenia prac, Zamawiajacy wykona jednostronne rozliczenie i inwentaryzacjg, ktore

przekaze do wiadomosci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i ktore beda wiazace dla obydwu stron

niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego od

zaptaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogolnych.

§ 12

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku zmiany o0sob pehligcych funkcje
inspektora nadzoru, wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w nastepujacych losowych
przypadkach: $mier¢, choroba, utrata uprawnien, rezygnacja ze $wiadczenia ustug, ustanie stosunku
pracy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1, moze zosta¢ dokonana jezeli wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego osoby posiadaja wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje co najmniej takie same
jak osoby nimi zastepowane.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, moga wptyna¢ na
nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
moze dokonac jej zmiany zgodnie z art. 151 ust. 4 ustawy wymienionej w §15 ust. 2.

§13

Wszystkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy, w tym odstgpienie od umowy badz jej wypowiedzenie
wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, W postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

§14

W razie sporéw mogacych powstac na tle realizacji niniejszej umowy, a takze nastepstw z tym zwigzanych,
Strony podlegajg orzecznictwu Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§15

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane oraz ustawy - Prawo Zaméwien Publicznych oraz
innych obowigzujacych w tym zakresie aktow prawnych.

2. W okresie obowigzywania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, Strony umowy stosujg
regulacje zawarte w art. 15r' ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842.), dotyczace zakazu
potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci oraz inne
przepisy tej ustawy okres$lajace zakazy, warunki i nakazy dla Stron umowy lub wprowadzone pozniej
w okresie realizacji umowy.

§ 16

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru uméw Starostwa
Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzedu.

§ 17

Umowa sporzadzona zostala w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

AKCEPTUJE:
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