Istotne postanowienia umowy

W wyniku postepowania uregulowanego Ustawq z dnia 11 wrzesien 2019r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pozn. zm.) w trybie podstawowym bez
negocjacji, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego oraz zestawu do street workout na terenie Zespotu Szkot i Placowek
Oswiatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” na dziatkach nr 3200/3, 3209 w tym:

a) roboty budowlane, tj.:
- przygotowanie terenu i placu budowy,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne,
- budowa o$wietlenia i monitoringu,
- wykonanie drenazu,
- boisko wielofunkcyjne z mozliwo$cia gry w siatkdwke i badmingtona wraz z dostawag

zestawu do pitki siatkowe;,
- budowa ogrodzenia (pitko — chwytow),
- remont schodéw terenowych,
- montaz infrastruktury towarzyszacej — fawek, stotéw do tenisa stolowego, wyposazenia
placu zabaw ( zestaw do street workout),

b) oznakowanie boisk,

c) uporzadkowanie terenu, przyleglego terenu, obsianie trawa,

d) obstuga geodezyjna,

e) opracowanie dwoch egzemplarzy pelnej, kompletnej dokumentacji odbioru koncowego
wymaganego przepisami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 1. poz. 1186 z pozn. zm.).

f) sktadowanie i wywiezienie wszelkich materiatbw, w tym gruzu oraz innych odpadéw
pochodzacych z placu budowy oraz utylizacja w ramach wynagrodzenia umownego oraz
zlozenie o§wiadczenia o ich utylizacji.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia precyzuje: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiOR) oraz
pomocniczo przedmiary robot.

Zalaczniki do umowy
§2
Integralng cz¢s¢ umowy stanowia:
1. dokumentacja projektowa przedmiotu zamdwienia
2. oferta Wykonawcy zdnia ........................ r. wraz z zatacznikami,
3. specyfikacja warunkéw zamowienia, zwana dalej SWZ,
4. harmonogram rzeczowo — finansowy.

Oswiadczenia
§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedzg, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot



umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dokonat
wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, nie wnosi zadnych uwag i uznaje je za
wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej UMOWY.

3. Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze jest przedsigbiorcg budowlanym specjalizujgcym sie¢

w realizacji robdt budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi umowy
1 gwarantuje wysoka jakos$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania, o ktorym mowa w § 1,
za$ celem Umowy jest kompleksowe wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig
poliuretanowg na podbudowie z kruszyw na terenie ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej
przekazanie go do uzytkowania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezposrednie otoczenie miejsca robot
i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robot na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu przy podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nast¢pujaca nieruchomoscig na cele budowlane nr
3200/3, 3209 zlokalizowana w Kalwarii Zebrzydowskiej w postaci prawa wilasnosci do
tych nieruchomosci.

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy
§4
Strony ustalaja, ze ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym beda:
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

;) [N — w branzy konstrukcyjno — budowlanej, posiadajacego uprawnienia
111 U zdnia ... , wpisany na list¢ cztonkéw ........... Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym ................ , ktory dodatkowo
bedzie pehnit funkcje koordynatora wszystkich inspektoréw nadzoru,

D) — w branzy instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych posiadajacego uprawnienia nr ........ z dnia ........... r.,
wpisanego na liste cztonkow ................. Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym .......................ee

(0) N - w branzy  sanitarnej, posiadajacego  uprawnienia
1] SRR zdnia ............ , wpisany na liste cztonkow ............... Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....................

Ustanowieni Inspektorzy dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
Prawo budowlane. Powyzsze pelnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrost kosztow
i zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie .............. — W branzy
konstrukcyjno — budowlanej posiadajacego uprawnienia nr ............... zdnia .......... r.
wpisanego na list¢ cztonkoéw .............. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ......................
3. Kierownikami robét specjalistycznych beda:

Q) ceerrncencercnrinteasannns w branzy elektrycznej, posiadajacy uprawnienianr ............ z dnia
.................... r. wpisany na liste¢ cztonkoéw ................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym ................... ,

o) I w branzy sanitarnej, posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .............
zdnia ............... , wpisany na list¢ czlonkoéw ................. Okr¢gowej Izby Inzynierow

Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym .......................



4. Zmiana ktoregokolwiek z pracownikéw nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zmiana dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu
choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemozno$¢ wykonywania
powierzonego okreslonej osobie zakresu obowigzkow, a wskazana w jej zastgpstwie osoba
musi posiada¢ kwalifikacje 1 doswiadczenie speiniajgce co najmniej wymagania zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie poézniej niz 7 dni przed planowang zmiang
i skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajagca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Zmiana 0s6b wymienionych w pkt. 1,2,3 nie stanowi zmiany umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewni realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem uprawnionych oséb.

8. Z ramienia Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za koordynacj¢, odbior
i rozliczenie rob6t objetych niniejsza umowa sg pracownicy Wydziatu Inwestycji i Zamowien
Publicznych Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

9. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy bedzie Kierownik budowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownik budowy oraz Kierownicy robot beda czynnie
wspotuczestniczy¢ we wszystkich czynnosciach odbiorowych.

10. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do dotozenia nalezytej starannosci przy realizacji
niniejsze] umowy, w tym takze do pelnej wspdlpracy z druga strong w celu zapewniania
nalezytego i terminowego jej wykonania.

Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi roboty budowlane:

1) ,

2) , warto$ci ............... zt brutto.
2. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow:

1) 0 Wartosci ................ zt brutto,

2) 0 Wartosci ................ zt brutto.

3. Wykonawca moze wykona¢ wilasnymi sitami czg$¢ robdt wskazanych w ofercie dla
podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, jedynie po uzyskaniu
pisemnego catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia podwykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

4. Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi zostac¢
zgloszone Zamawiajagcemu w formie pisemnej najpdzniej 7 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania robot oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni, od przedstawienia mu przez Wykonawce zgloszenia
— projektu umowy lub projektu jej zmian z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych dla Podwykonawcy
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy lub
j€j zmiang.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt objetych niniejsza umowa
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
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umowy o0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamoOwienia oraz, gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 oraz zawiera postanowienia niezgodne z art.
463 Prawa Zamoéwien Publicznych.

8. W przypadku zmiany przez Wykonawce Podwykonawcy Wykonawca musi przediozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pédzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonania rob6t Podwykonawcy. W kwestii udzielenia akceptacji dla
nowego Podwykonawcy Zamawiajacy 1 Wykonawca beda postepowali jak opisano
w ust. 4,5,6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikta z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego lub niedostarczenie
projektu umowy oraz zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe odstapienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

10. W umowach zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, terminy
platnosci za wykonane roboty ustalone zostang w taki sposob, zeby termin platnosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przypadal wczesniej niz termin platnosci
faktury Wykonawcy od Zamawiajacego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zaptaty za
fakture wystawiong przez Wykonawce Zamawiajacy bedzie zadal dowodow
potwierdzajacych  zaptate przez ~Wykonawce Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom zobowigzan z tytulu zrealizowanych przez Podwykonawcoé4w robot
wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Kazda umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizacji,

¢) wynagrodzenia i terminOw platnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy, z pierwszej
nastepujacej bezposrednio po tym zdarzeniu, wierzytelno$ci Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorym powierzyl wykonywanie robot objetych niniejsza umowa.

13. Wykonawce i Podwykonawcow obowigzuja te same zasady okre§lone w niniejszym
paragrafie w przypadku zawarcia umow przez Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami.

e W przypadku braku podwykonawcow zostang wykreslone ust.2-13

Prawa i obowigzki stron
§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych umowa
wylacznie wyrobow 1 materialow odpowiadajagcych normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Materialy stosowane przez
Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu, stosowania w
budownictwie oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji
technicznej wykonania iodbioru robot budowlanych. Na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.



2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdow dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) akceptacje co do ich zgodnosci z dokumentacja
wykonawczg oraz przyjetym standardem uzytkowym.
4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci Wykonawca jest zobowigzany dolacza¢ do
dokumentow stanowigcych podstawe zaptaty faktur.
5. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materialow badz wykonanych robot
Zamawiajacy zleci przeprowadzenie stosownych badan.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
tych badan obciaza Wykonawce.
7. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z
placu budowy na ulice, oczyszczanie jezdni drogi publicznej na biezaco z btota i ziemi, na
wyjezdzie z placu budowy zainstalowanie myjki do usuwania blota i ziemi z opon
wyjezdzajacych samochodow.
§7
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy,
2) dostarczenie dziennika budowy, dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robot zanikowych i1 odbioru koncowego.
5) zaplata wynagrodzenia za roboty okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w
terminie okreslonym w § 11 niniejszej umowy,
1.1.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy oraz odpowiedzialno$ci wynikajacej ze stopnia stosowania i przestrzegania
przez Wykonawce przepisow BHP 1 przeciwpozarowych podczas realizacji inwestycji.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujagcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
budowy,

2) przejecie terenu budowy w terminie przekazania go przez Zamawiajgcego 1 niezwloczne
rozpoczecie robot,

3) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot w terminie 3 dni od
podpisania umowy oraz przedtozenie go do zatwierdzenia oraz terminowe wykonywanie
robdt zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,

4) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace uprawnienia okre§lone
ustawg — Prawo budowlane, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi i niniejsza umowa,

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci ustawami: ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) i ustawg z 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 779 z pozn.zm.).

7) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi,



8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, ze
szczegdlnym zabezpieczeniem cigglego, wolnego dojazdu do budynkow sgsiednich,

9) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienie ochrony
drzewostanu/zieleni w poblizu budowy,

10) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materialowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okre§lonych
w ustawie — Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

11) zawiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktérych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wcze$niej
przewidzie¢, a rzutujace na przedmiot wykonania, bezpieczenstwo ludzi,

12) nieodptatne pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i
podwykonawcow,

13) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikéw
zuzycia wody 1 energii, wykonanie drogi dojazdowej i innych niezbednych elementow
zaplecza oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot objetych umowa,

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

15) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot,

16) naprawa i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, otoczenia miejsca budowy, istniejacych instalacji podziemnych (m.in.:
instalacja gazu i wydane warunki pracy) badz majatku Zamawiajacego, na koszt wiasny,

17) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

18) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru:

a) robot czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,
b) robot zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,
¢) koncowego — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Strony ustalajg, ze ww. terminy beda liczone od nastgpnego dnia od daty wpltywu

zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego,

19) przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robot, atestow, gwarancji udzielonych przez
dostawcOw materiatow oraz przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo budowlane,

20) przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach, w dniu zgloszenia
o gotowosci do odbioru koncowego,

21) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu
wykonania robot,

22) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajacego,

23) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynaé na jakos¢ robot lub opdznienia w terminie wykonania niniejszej umowy,

24) zatrudnienie przy realizacji zamowienia, zatrudni CO najmniej 4 osob na podstawie
umowy o0 prace w wymiarze minimum 1/2 etatu kazda z nich, we wlasnym
przedsigbiorstwie.

3. Dla udokumentowania wymogu o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 24 Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz o0sob
zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem czynnosci, jakie beda oni wykonywacé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ wykaz osob zatrudnionych
na umowe o prac¢ przy realizacji zamowienia,



4. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 24,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajgcemu
zaktualizowany wykaz, o ktorym mowa w ust. 3 Forma zatrudnienia nowych oséb nie
moze ulec zmianie.

5. Obowigzek o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 24 oraz ust. 3 i 4 dotyczy takze Podwykonawce
realizujgcego zadanie objete niniejszg umowa.

6. Wykonawca na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), powierza Zamawiajagcemu przetwarzanie
danych osobowych w celu prawidlowo wykonanej umowy w zakresie imienia i nazwiska,
stanowiska i uprawnien.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeCi  ..........o.coeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnan.
(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
Wykonawca powotywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowatl
przedmiot Umowy w zakresie .................. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
PIZEZ oo (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu 0
udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Ubezpieczenie budowy

§8
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych 1
od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu szkdéd wyrzadzonych
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w terminie nie pozniej
niz 1 dni przed wej$ciem na plac budowy, do warto$ci wynikajacej z kwoty brutto umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej, winno obejmowac wszelkie zdarzenia losowe takie
jak:
a) awaria urzadzen lub instalacji obiektu ubezpieczonego, objgtego umowa,
b) ryzyka naturalne, takie jak powddz, deszcz lub inny opad nawalowy, huragan, grad,
zapadanie i osuwanie si¢ ziemi,
¢) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie.
3. Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne
stosowane na terenie budowy, w tym odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng za ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Termin wykonania umowy

§9
1. Strony ustalaja terminy wykonania przedmiotu umowy od daty podpisania niniejszej
Umowy do ......oeeviniiininnnn. r.(30.11.2021r.)



2. Termin wykonania okreSlony w ust. 1 oznacza ostateczne zakonczenie robot
modernizacyjno  — budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 6 umowy.
3. Terminy realizacji poszczego6lnych etapow robodt zostang okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym z uwzglednieniem terminu catkowitego wykonania zamdwienia i
oddania przedmiotu niniejszej umowy.

Odbiory

§10

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory czesSciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czgsciowych za wykonanie
danego rodzaju robdt,
b) odbiory robdt zanikowych,
C) odbidr koncowy.
2. Odbidr czesciowy lub odbioér robot zanikowych powinien by¢ wykonany przez wiasciwego
Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajacego w terminie do 2 dni od daty zgloszenia robot
Zamawiajagcemu wraz z dokumentami okreslonymi w SWZ. Jezeli Wykonawca nie przediozy
wszystkich wymaganych dokumentéw, termin dokonania odbioru rozpoczyna si¢ od daty
uzupetnienia dokumentéw. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, zgodnie  z umowag i wpisem do dziennika budowy.
3. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone bgda protokoty, ktore stanowi¢ beda zalacznik do
faktur czgsciowych.
4. Zatwierdzony protokot odbioru czgsciowego robot jest podstawa do sporzadzenia faktury
czgsciowej, wystawionej nie czesciej niz raz w miesigcu.
5. Date odbioru wyznacza Zamawiajacy na podstawie zawiadomienia, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 pkt. 18.
6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie pézniej niz na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
za potwierdzeniem kompletng dokumentacje odbioru koncowego, sporzadzong w dwoch
egzemplarzach, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci: dokumentacj¢ powykonawcza oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna przyjeta do zasobu, oswiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu robot i o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku i rozliczeniu za
pobor wody 1 energii.
Dokumentacja winna by¢ sporzadzana w formie papierowej i elektronicznej (tozsamej z
papierowa), winna zawiera¢ takze dokumentacj¢ fotograficzng z przebiegu prac i odbiorow
robot zanikowych. Do dokumentacji powykonawcze] nalezy dotaczy¢ dokumenty
potwierdzajaca zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i umowa,
dowdd wplaty na rzecz Uzytkownika za pobor wody i energii elektrycznej oraz oswiadczenie
Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot budowlanych z dokumentacja przetargowa.
7. Egzemplarze winny by¢ sporzadzone w taki sposob, aby uniemozliwity ich dekompletacje.
8. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w
terminie 14 dni od dnia rozpoczg¢cia tego odbioru. Podstawg do spisania protokotu odbioru
koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie robot.
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Wartos¢ i warunki platnosci
§11
Strony ustalajg, ze obowiazujacg formg wynagrodzenia, zgodnie z zamowieniem oraz
przedlozong oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie okreslone w ofercie, zawierajacej
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia
wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania cato$ci umowy bez
wzgledu na okoliczno$ci 1 zrédta ich powstania w tym rowniez koszty usuni¢cia wad w
okresie r¢kojmi i gwarancji. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie podlega

waloryzaciji.

Strony ustalaja wynagrodzenie za caly przedmiot umowy w wysoko$ci netto
........................ ztotych (stownie: .........................ooelLLLZhoOtyeh LLL/100).
Do kwoty tej doliczony bedzie podatek wedlug obowigzujacej stawki. Wynagrodzenie
tacznie z podatkiem VAT 23 % wynosi brutto ................ zlotych (stownie:

...................................................................... ztotych ......../100).

W razie urzgdowej zmiany wysokos$ci podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek
VAT bedzie doliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu
wystawienia faktury pod warunkiem, ze strony dokonajg inwentaryzacji robot wedlug
stanu na dzien poprzedzajacy wejscie w zycie zmienionych przepisow.

. Jezeli w dniu wejscia w zycie zmienionych przepiséw, Wykonawca bedzie pozostawat

w zwloce w wykonaniu roboét, ustalenia zawarte w ust. 3 nie bedg mialy zastosowania, a
ryzyko zmiany wysoko$ci podatku VAT obcigzato bedzie Wykonawce, chyba, Ze zmiana
stawek podatku VAT polegalaby na ich obnizeniu. W takim przypadku Zamawiajacy
zaplaci wynagrodzenie wraz z nowg stawka VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja robot
stanowigcych przedmiot umowy, a takze przewidzenie innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Jakiekolwiek niedoszacowanie, pomini¢cie, brak rozpoznania kosztow wykonania
przedmiotu zamoéwienia, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2.

Podstawa zaptaty beda faktury czgsciowe oraz faktura koncowa wystawione przez
Wykonawce  dla Zamawiajacego.

Podstawa do ustalenia kwot faktur czg$ciowych beda warto$ci poszczegodlnych elementow
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanych przez Wykonawce.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie bezusterkowy
protokot odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w

sposoOb nastepujacy:

1) na podstawie faktur czesciowych tacznie do wysokosci stanowiacej 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2,

2) pozostala czg$¢ wynagrodzenia wynikajaca z rozliczenia koncowego na podstawie

faktury koncowej po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Faktury beda platne przelewem w terminie 30 dni, liczac od momentu dorgczenia

Zamawiajacemu faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty uwaza si¢

dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Za dokumenty rozliczeniowe, o ktorych mowa w ust. 10 Strony uznaja, odpowiednio do

wymagan fakturowanych robot: protokoty odbioru robot podpisane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wraz z dofaczonymi dokumentami okre$lonymi w Prawie
budowlanym m.in.: geodezyjnymi szkicami z tyczenia, inwentaryzacji powykonawczej
poszczegolnych elementow boisk, sieci i1 elementow zagospodarowania terenu.

12. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrocone Wykonawcy.
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Okresy ptatnosci rozpoczynaja swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

13.Platnosci beda przekazywane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

14. Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonal zaptaty catosci
naleznych kwot podwykonawcom robét i dalszych podwykonawcom, bioragcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych.

15. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czegsci naleznos$ci podwykonawcow wzgledem
Wykonawcy z tytulu wykonanych przez nich robot na poczet zabezpieczenia roszczen
gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
przeszkody do ztozenia przez podwykonawcow oswiadczen, o ktorych mowa w ust 14. W
takim przypadku w oswiadczeniu podwykonawcy/ow nalezy wskaza¢ kazdorazowo
wysokos$¢ kwoty zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia jego roszczen.

16. Strony postanawiaja, ze w razie stwierdzenia wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem platno$¢ za ta cze$¢ robot
budowlanych nastapi po ich usunieciu, na koszt Wykonawcy, a jesli wad nie da si¢ usunac i
nie beda miaty wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami.

17. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

18. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT.

19. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP 551-21-29-478.

20. Faktura bedzie wystawiona w ten sposob, ze nabywca ustugi bedzie Powiat Wadowicki z
siedziba przy ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice, odbiorcag Starostwo Powiatowe w
Wadowicach, ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice.

Re¢kojmia i gwarancja
§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.

2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej 1 estetyczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub - zada¢ wykonania robdt po raz drugi,
zachowujac prawo do naprawienia szkody wyniklej z opdznienia oddania do uzytku
przedmiotu umowy.

3. Strony przyjmuja, Ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne budynku wygasaja

po uptywie ............. lat, liczac od dnia koncowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady 1 usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej umowy w okresie r¢kojmi — w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca nie
moze odméwic usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z nim kosztow.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie
nie dluzszym niz siedem dni od zawiadomienia, lub nie usunie wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistow — bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi lub prawo obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
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wartosci.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
okreslonego w ust. 3, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego
terminu. W tym przypadku roszczenie Zamawiajgcego wygasa w ciggu 1 roku od dnia
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu

cywilnego na okres ............ miesiecy.

. Okres gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

10.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejsza
umowg 1 wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez wad 1 usterek wynikajacych z
nieprawidlowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materiatéw oraz gwarantuje
prawidtowos$¢ jego funkcjonowania.

11.Strony przyjmuja warunki gwarancji na zasadach jak opisano w ust. 4 - 6 niniejszego
paragrafu.

oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
1. Wykonawca, najpozniej w terminie zawarcia niniejszej umowy, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie zadeklarowanej w swojej ofercie.
2. Calkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % warto$ci brutto niniejszej umowy tj. kwota
...................... zt (stownie: ................................. ZhOtych ......./100).
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwroécone Wykonawcy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznanie jej
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty uptywu okresu rgkojmi i
gwarancji za wady.

Kary umowne
§14
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
umowy obowigzujacg formg odszkodowania bgdg kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni op6znienia, a powyzej 10 dni - w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien
opoOznienia, liczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad — w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto robot
zgloszonych do odbioru, w ktorych stwierdzono usterki, za kazdy dzien opdznienia
umownego,

C) za opoOznienie w wykonaniu poszczegolnych elementow robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni
opoOznienia, a powyzej 10 dni - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy nastepny dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu wykonania robot
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba ze opoOznienie w
realizacji poszczeg6élnych etapéw inwestycji wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a Wykonawca w terminie 3 dni dokona aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot i
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przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu; wowczas kara nie b¢dzie naliczana.

d) za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia;

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo z zakresie terminu zaptaty —
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

1) w przypadku stwierdzenia, ze do $§wiadczenia uslug wynikajgcych z niniejszej umowy
nie jest zatrudnionych na umowg¢ o prac¢ na minimum 2 etatu co najmniej 4 0sob,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1.000 zt brutto za kazde
stwierdzone zdarzenie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.
2.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, dochodzonych przez Zamawiajacego z
tytuldow wymienionych w ust 1 nie moze przekroczy¢ 100%. Wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 11 ust 2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych moze dochodzi¢
Wykonawca wynika z brzmienia ust. 1. pkt 2).

3. Zamawiajacemu 1 Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.
4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznych

Wykonawcy faktur wylacznie w przypadku uchylenia zakazu potragcania kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci oraz zakazu zaspakajania kar
umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania wprowadzonych ustawg z 2 marca 2020 r.
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.).

o W przypadku braku podwykonawcy ust. 1 pkt. 1 litera e-h zostanie usuniety

Odstapienie od umowy
§15

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach:

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, gdy:

1) nastgpi likwidacja jego przedsigbiorstwa,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i1 nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta spowodowala opdznienie realizacji
robot w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego o dluzej niz
trzydziesci dni, chyba ze przerwa spowodowana zostata przez Zamawiajacego lub powstata
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wskutek sity wyzszej,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w Sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag umowa
mimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do prawidtowe;j realizacji
umowy 1 wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krétszego niz 7 dni,

6) Wykonawca razaco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktoérej nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszag Umowa,
jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego, odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpitlo z przyczyn, za
ktére Wykonawca odpowiada, niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy w ciggu czternastu dni od daty
podpisania przez Strony protokolu inwentaryzacji robot w toku wedtlug stanu na dzien
odstapienia.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy mozne zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Inne postanowienia
§16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien umowy w przypadku:
a) zmiany przez wladz¢ ustawodawczg okreSlone] w umowie procentowej stawki
podatku VAT; wowczas kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do umowy, odnoszacym si¢ do calo$ci wynagrodzenia lub pozostatej do zaptaty
cze$ci wynagrodzenia wynikajacego z umowy po ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy
zZmiana,
b) w zakresie terminu wykonania umowy:
W razie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub w przypadku
dziatania sily wyzszej ( przez dziatanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy, ktére zasadniczo i istotnie
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utrudniaja wykonanie czgéci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktorych
strony umowy nie mogly przewidzie¢ 1 ktorym nie mogly zapobiec, ani ich
przezwyci¢zy¢ 1 im przeciwdziata¢ poprzez dzialanie z nalezyta staranno$cig ogodlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych ) uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami oraz w zwigzku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrozenia
epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi.

c) w przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID - 19
wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
moze dokona¢ jej zmiany zgodnie z trescig art. 15 r ust. 4 ustawy wymienionej w § 16
ust. 4.

1) Termin moze zosta¢ wydluzony o ilo$¢ dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja
prac, potwierdzony wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

2) Ewentualnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia
nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczno$ci lub zmian organizacyjnych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. W takiej sytuacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
obnizenia ustalonego w umowie wynagrodzenia o warto$¢ przedmiotu umowy
podlegajaca wylaczeniu.

3. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrgbnego zamodwienia udzielonego na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych. Podstawa do udzielenia takiego
zamoOwienia bedzie Protokot konieczno$ci sporzadzony z udzialem i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonanie tych prac moze stanowi¢ podstaw¢ do zmiany
terminu zakonczenia robot.

4. W okresie obowigzywania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego strony
umowy stosuja regulacje zawarte w art. 15 r i art. 15 r* ustawy z 2 marca 2020 r. 0
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z
2020 r. poz. 374 z pdzn. zm.) dotyczace zakazu potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnos$ci, a takze zakazu zaspokajania kar umownych
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz inne przepisy tej ustawy okreslajace
zakazy, warunki 1 nakazy dla stron umowy lub wprowadzone pdzniej w okresie realizacji
umowy.

§17

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, ktore nie rozszerzaja lub zmniejszaja znaczenie zakresu robdt objetych
umowa,

b) zmiany okre$lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania robot.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania polecen , o ktérych mowa w ust. 1.
3. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrgbnego zamodwienia udzielonego na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. Podstawa do udzielenia takiego
zamoOwienia bedzie ,,Protokol koniecznosci” sporzadzony z udzialem 1 podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonanie tych prac nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

14



4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ uwzglednione w
uaktualnionym harmonogramie finansowo — rzeczowym.

§18

1. Jezeli roboty, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, podstawg do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za ich wykonanie bedzie
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.

2. Jezeli roboty, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca winien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem stawki robocizny 1 wskaznikéw
narzutow nie wyzszych od okre§lonych przez Wykonawce w ofercie oraz cen materiatow
1 pracy sprzetu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych
zmian przed rozpoczg¢ciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§19
Wykonawca nie moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia na osobe trzecia.

§20
Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec.

§21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zaméwien publicznych, ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

§22
Wszelkie spory mogace wyniknag¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy strony
postanawiajg rozstrzyga¢ polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego
rozstrzygnigcia wynikle spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umow
Starostwa Powiatowego w Wadowicach publikowanego w BIP Urzedu.

§ 24
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

Akceptuje Wykonawca
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