ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZOR

zawartaw dniu .................. w Wadowicach

pomigdzy Powiatem Wadowickim z siedziba przy ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice, ktory reprezentuja:
1. Eugeniusz Kurdas - Starosta Wadowicki

2. Beata Smolec - Wicestarosta

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

a

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”

Podstawe zawarcia Umowy stanowi: zamdwienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji ceny
AP ooeeueronn... przeprowadzonego w dniu ... ... ... ........... oraz oferta z dnia ................. , zgodnie z ustawgq
z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pozn. zm.)

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowosci Nidek,
Powiat Wadowicki”

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla specyfikacja warunkow zamowienia, w tym zataczniki
do specyfikacji, tj.: opis przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktére to dokumenty wraz z oferta Wykonawcy
stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng baza do
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez niego dziatalnosci,
zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, dokonat wizji (szczegdtowych ogledzin) terenu, na ktorym
bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania petnego zakresu prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia oraz z warunkami prowadzenia robodt, nie wnosi zadnych uwag i uznaje je za
wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w przedtozonej ofercie
uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

6. Zadanie bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§ 2. Terminy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w calo$ci w okresie 5 miesiecy od daty
podpisania umowy, jednak nie p6Zniej niz do 30 listopada 2023 r.

2.  Wykonawca zobowigzany jest w terminiec do 7 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
okreslajacego z dokladno$cig do 14 dni poszczegoélne etapy robot, ktore moga stanowié osobny
element odbioru czgsciowego. Harmonogram winien by¢ sporzadzony z podzialem na etapy oraz
dzialy wynikajace z poszczegolnych przedmiaréw robot, z uwzglednieniem technologii wykonania
danych robot. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych dziatow robot
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
1 atmosferycznych oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania.
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3.

N

W przypadku zmiany terminow realizacji poszczegélnych zakresow robot okreslonych
w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych konieczno$¢ dokonania zmiany,
a takze do uzyskania akceptacji tej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 2,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego a przedlozony, poprawiony przez
Wykonawce, harmonogram w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigza Wykonawcg. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na
harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za dzien jego zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej korekte harmonogramu,
o ktérym mowa w ust. 2, na wezwanie Zamawiajacego, przedlozy skorygowany harmonogram. Do
zatwierdzenia skorygowanego harmonogramu przepisy ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania o wszelkich okolicznosciach,
mogacych spowodowa¢ niedotrzymanie termindow wynikajacych z harmonogramu, przerwanie robot
lub zmiang ich zakresu, a takze o przyczynach tych okolicznosci.

§ 3. Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy z dnia

.................. W KWOCIE: .ivueieeenisaeerseansnaennenasee 21 metto plus podatek VAT w kwocie:
........................ zl, czyli zt /brutto/
(stownie:........coiiiiiiiii ) ptatne na warunkach okreslonych w § 10 niniejszej

umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w § 3 ust. 1 jest niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu umowy
1 Wykonawca nie moze zadac jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy bez mozliwosci
podwyzszenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robot zamiennych z przyczyn o charakterze
technologicznym, o ile wprowadzenie robot zamiennych stanie si¢ konieczne do prawidlowego
wykonania umowy oraz nie spowoduje rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zamienne w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3
ust. 1 bez mozliwosci jego podwyzszenia.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat jakiekolwiek roboty
dodatkowe bez zlecenia wykonania tych robot przez Zamawiajacego. W zakresie niemozliwych do
przewidzenia robot dodatkowych odpowiednie zastosowanie znajduja przepisy § 4 ust. 7 umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczego6lnoSci
W sposob gwarantujacy, iz wysoko§¢ wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki
godzinowe;j.

§ 4. Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony;

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

C) terminowego przystgpowania do odbioréw czgsciowych i koncowego;

d) zaptaty naleznego wynagrodzenia;

e) wspotdziatania z Wykonawcg celem prawidlowego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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a)

b)

0)

p)

Q)
r
)

zapewnienie terenu na czasowy odktad lub skladowanie mas ziemnych oraz materiatow
z rozbiorek i demontazu, a takze zapewnienie pomieszczen i terenu na cele magazynowo -
socjalne oraz ponoszenie ich kosztow;

zorganizowanie na wiasny koszt punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz terminowe
ponoszenie optat z tego tytutu;

kontrola jakos$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot i stosowanie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie
w rozumieniu prawa budowlanego;

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ robot lub ustalony termin zakonczenia robot;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o przeprowadzanych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach;

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie g0 Zamawiajagcemu;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajagcemu nie
p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy;

oznaczenie i nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é
za szkody powstate na placu budowy od protokolarnego przejecia do chwili wykonania
przedmiotu umowy i odbioru koncowego;

zapewnienie bezpieczenstwa podczas dziatan na terenie budowy;

zapewnienie bezpieczenstwa ruchu, jezeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;

wykonanie na czas prowadzenia robdt budowlanych projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie
robot zgodnie ze sporzgdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

prowadzenie robot w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem oraz w technologii jak najmniej ucigzliwej akustycznie (migdzy innymi
poprzez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu);

spelnienie przez maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach (tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18KW wymagania w postaci wyposazenia w
filtr czastek statych;

czyszczenie na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktore sg zanieczyszczone na skutek budowy;
zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajacych plac
budowy;

stosowanie cigcia elementéw betonowych na ,,mokro”;

stosowanie przykrycia przy przewozeniu materialow pylacych;

aktualizacje uzgodnien branzowych - jesli zachodzi konieczno$¢;

spelnienie wymagan okreslonych w pismach, uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, zataczonych
do projektow budowlanych dla przedmiotowego zadania;

zapewnienie peilnej obslugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot oraz sporzadzenie
doktadnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumenty winny znajdowaé si¢ w operacie
kolaudacyjnym:;

zapewnienie w rejonie prowadzenia robot statlego i bezpiecznego dojazdu oraz dojscia do
wszystkich nieruchomo$ci, w tym m.in. do posesji, budynkow i obiektow budowlanych;
prowadzenie robdt budowlanych w sposdb zapewniajacy cigglo$¢ funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot;

prowadzenie robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia istniejagcych obiektow, w tym
istniejacej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie budowy i nie podlegajgcej
przebudowie, a takze tej zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia
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uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen
lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury;

bb) przeprowadzanie pomiaroéw i badan materiatbw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci
materiatow i robot, okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét;

cc) zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z zatozeniem osnowy realizacyjnej,
geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacja powykonawcza;

dd) powiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia
lub zaniknigcia oraz umozliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

ee) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy kazdych zmian
materiatowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
w ustawie prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest w terminie co najmniej 14 (czternastu dni) przed
planowanymi robotami obejmujagcymi ww. zmiany przedtozy¢ wniosek wraz z uzasadnieniem
oraz kompletnymi dokumentami dotyczacymi specyfikacji warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot oraz innych warunkoéw okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa jakie
muszg spetniaé materialy, a przede wszystkim materialty musza by¢ zgodne z zalozeniami
dokumentacji projektowej oraz z jako$cig i standardem uzytych materiatow;

ff) przekazanie kompletnej dokumentacji podwykonawczej w ilo$ci 2 (dwdch) egzemplarzy w wersji
papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajacy oryginaly, egzemplarz nr 2 — kopia egzemplarza nr 1)
oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD albo pendrive. Dokumentacja
powykonawcza winna zawieraé naniesione na czerwono ewentualne zmiany W stosunku do
projektu wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja,
naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, a takze wraz z zalaczonym zbiorem atestow,
certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wbudowanych
materiatlow 1 urzadzen, protokoldw badan i sprawdzen, ksigzek obmiardéw, oraz ze wszystkimi
niezbednymi instrukcjami eksploatacji/obstugi i konserwacji urzadzen, kartami gwarancyjnymi
urzadzen w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobng teczka dla wykonanych sieci i
przytaczy. Kazda strona dokumentacji powykonawczej winna by¢ pieczgtowana czerwona
pieczecia ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” oraz pieczecig i podpisem Kierownika
Budowy/Kierownika Robét. Kazda karta materiatowa, deklaracja zgodno$ci, certyfikat, aprobata
techniczna lub deklaracja wlasciwosci uzytkowych winna by¢ oznakowana czerwong pieczatka
,,Wbudowano na obiekcie ....... zgodnie z Umowa nr ..... zdnia ....... .

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przez caly czas realizacji umowy wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy oraz innych obowigzujacych

w tym zakresie aktow prawnych. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm okre§lonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wylacznie

Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody wobec osob trzecich  zwigzane

z realizacja niniejszej umowy, w tym spowodowane niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem

robot lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

adresu siedziby i1 o kazdej innej zmianie dziatalnosci, moggacej mie¢ wpltyw na realizacje¢ umowy.

Niedochowanie obowigzku informacyjnego zwigzanego ze zmiang siedziby nie wptywa na skuteczno$é

doreczenia korespondencji adresowanej na nieaktualny adres.

Jezeli w toku inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, niemozliwych wezesniej

do przewidzenia, ktéorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy, Kierownik

Budowy jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego | Zamawiajacego oOraz niezwlocznego przedlozenia tym osobom protokotu

koniecznosci wraz z kosztorysem ofertowym, wyszczegolniajgcym koszt robot. Protokot koniecznosci

wraz z kosztorysem ofertowym dla swej skuteczno$ci winien by¢ zaakceptowany przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ceny wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym powinny by¢ nie wyzsze od $rednich cen materiatow,

sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja

jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych
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(KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogow, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku w danym
wojewodztwie.
§ 5. Klauzula zatrudnienia

. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zatrudni co najmniej 3 osoby, ktore beda wykonywaty
prace drogowe, na podstawie umowy o prace w wymiarze pelnego etatu dla kazdej z nich, we wlasnym
przedsigbiorstwie lub tez osoby takie winny by¢ zatrudnione przez Podwykonawce realizujacego
przedmiot umowy.
. Dla udokumentowania wymogu o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od zawarcia umowy wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac. Zamawiajacy na
etapie wykonywania umowy, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji umowy,
moze zada¢ w szczegdlnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow

e) - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegoOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian osob, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz, o ktérym mowa
w ust. 2. Forma zatrudnienia nowych 0so6b nie moze ulec zmianie.
. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy takze podwykonawcy realizujacego zadanie objete
niniejszg umowa.
§ 6. Przedstawiciele Stron

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia W zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robodt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte celem wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (hazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawcg warunkéw udziatu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
Przedstawicielami Zamawiajacego w toku realizacji umowy beda:

D - pelnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Robot Drogowych (nadzor inwestorski).
Nadzor inwestorski bedzie reprezentowal Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajagcym z niniejszej umowy. Pelnomocnictwo niniejsze nie
daje upowaznienia inspektorowi do podejmowania decyzji powodujacych wzrost kosztow realizacji
zadania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob sprawujacych nadzor nad realizacjg robot
1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:

D)o - Kierownik Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalnosci inzynieryjno-drogowej bez ograniczen, bedacy jednocze$nie koordynatorem realizacji
umowy, wskazanym w ofercie Wykonawcy.
Kierownik Budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualne zmiany Kierownika
Budowy wymagaja, po pisemnym powiadomieniu, zgody Zamawiajgcego. Jezeli w toku realizacji
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robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Kierownik Budowy jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.
Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia os6b wymienionych w ust. 6 oraz ich przynaleznos¢ do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob wymienionych w ust. 6 pkt 1 w sytuacji zdarzen
losowych lub w przypadku niewywigzywania si¢ przez te osoby z petlnionych obowigzkow. Inicjatorem
zmiany moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osob
wymienionych w ust. 6 pkt 1 Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany tych
0sob nie pozniej niz 7 dni przed planowana zmiang. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
wymaganych postanowieniami specyfikacji warunkow zamowienia.
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje si¢ do tego, ze Kierownik Budowy bedzie czynnie
wspotuczestniczyt w naradach roboczych na budowie oraz we wszystkich czynnosciach odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialéw uzyska¢ od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego akceptacje co do ich zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg. Decyzje co do udzielenia
akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje w terminie 3 (trzech) dni, liczonych od dnia
przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Kierownika Budowy kompletnego wniosku
materiatowego. W przypadku przedtozenia niekompletnego wniosku materiatowego termin nie
biegnie, a zaczyna biec od dnia uzupetnienia wniosku materiatowego.
Odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 7. Podwykonawstwo
Wykonawca wykona sitami wtasnymi nastepujace roboty:

Q) e, ,

D) ,
0 wartosci tgcznie: ............... zt netto plus podatek VAT w wys.: .............. zt, czyli
........................ ZEDruUtto (STOWNie: ... ..o ),

Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcdéw nastepujgce roboty:

) 0 warto$ci................ zt netto plus podatek VAT w wys.: .............. zt, czyli
........................ ZEbrutto (SFOWNIe: ..o )

b) 0 warto$ci................ zt netto plus podatek VAT w wys.: .............. zt, czyli
........................ ZEBrutto (STOWNIE: ..ot )

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy musi zostaé
zgloszone Zamawiajacemu pisemnie najpozniej 7 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonywania robot. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty objete niniejszg
umowa, jest obowigzany do przedloZzenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce projektu umowy lub projektu jej zmian wraz z czgécia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreSlonych dla Podwykonawcy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu
oryginaty umow o podwykonawstwo i ich zmiany zawarte z Podwykonawcami i dor¢czy kopie umoéw
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia. Wszystkie
przekazane kopie stang si¢ integralng czes$cig niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre§lonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okres$lony w art. 464 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
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W przypadku zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robot nowego Podwykonawcy. W tym zakresie stosuje si¢ ust. 4 i ust. 5 niniejszego
paragrafu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wyniklta z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zatrudnienie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego lub
niedostarczenie zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Podstawa do zaptaty faktury
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie przedstawienie dowodow potwierdzajacych
zaplate przez Wykonawce naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,
ktorym powierzyt wykonywanie robot objetych niniejsza umowsa.

Wykonawce obowigzujg te same zasady okre§lone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia
umoéw przez Podwykonawcow z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto tj. w kwocie ... zt  (stownie:
................................................................................... ) w formie zgodnej z art. 450
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcg.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, zgodnie z art. 450 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszania jego wysokos$ci.
Zabezpieczenie shuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym z tytutu r¢kojmi lub gwarancji za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwroécone Wykonawcy, w nastgpujacych czesciach i terminach:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie do 15 dni od daty uptywu terminu
rekojmi lub gwarancji.
§ 9. Odbiory
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robét:
a) odbiory czgsciowe;
b) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokonywane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji;
€) odbidr koncowy.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru na
pismie niezwlocznie po zakonczeniu robot.
Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru robdt cze$ciowych i koncowego w ciggu 14 dni
od dnia zgloszenia zakonczenia tych robot. Odbioru robdt dokonuje komisja skladajaca sie z:
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 0sob reprezentujacych Zamawiajacego.
Podstawa przeprowadzenia odbioru robot, o ktorych mowa powyzej, sa ogledziny w terenie oraz
analiza przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw okre§lonych w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca winien
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przedlozy¢ Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Jezeli nastapi
op6znienie w przedlozeniu tej dokumentacji termin przystgpienia do odbioru wskazany w ust. 3
ulegnie odpowiedniemu wydtuzeniu.

Na potrzeby odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w 2 egzemplarzach
dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja, naniesionymi
zmianami i prawem budowlanym, a takze wraz z zalagczonym zbiorem atestow, certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci/wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen,
protokotéw badan i sprawdzen, ksigzek obmiaréw oraz ze wszystkimi niezbednymi instrukcjami
eksploatacji/obstugi 1 konserwacji urzadzen, kartami gwarancyjnymi urzadzen w oryginale,
zaleceniami eksploatacyjnymi oraz osobng dokumentacja dla wykonanych sieci i przytaczy.

Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokdt odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru. Protokoty cze$ciowy i koncowy stanowi¢ beda zalacznik do faktur
czesciowych lub faktury koncowe;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad

i zadac ich usuni¢cia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

1) jezeli umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia si¢ od ich
usunigcia Zamawiajagcy moze wykona¢ naprawe we wiasnym zakresie lub zleci¢ naprawe osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy i zawiadomieniu o skutkach
niewywigzania si¢ z tego obowiazku.

§ 10. Warunki ptatnosci
Wykonane roboty budowalne rozliczane beda nie czeSciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dofaczonym do faktury wykazie ilosci
wykonanych i odebranych robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie czeSciowy lub koncowy protokédt odbioru robdt wraz
z wykazem ilosci wykonanych i odebranych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Laczna warto$¢ faktur czgsciowych nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa o warto$ci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot wraz z wykazem ilo$ci wykonanych i odebranych robot potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrocone Wykonawcy.
Zamawiajacy pisemnie zwroci si¢ o korekte faktury wystawionej nieprawidlowo. Termin ptatnosci
rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
Faktury beda wystawione w ten sposob, ze nabywca bedzie Powiat Wadowicki z siedzibg przy
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, NIP 551-21-29-478, odbiorca Starostwo Powiatowe w Wadowicach
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towardw i ushug.

Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w ust. 8,

opoznienie w dokonaniu ptatnosci powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego

ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci
na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej platnosci.

Nalezno$¢ bedzie uregulowana z konta Starostwa Powiatowego w Wadowicach na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze. Wykonawca musi by¢ wykazany na liscie podatnikow VAT tzw. ,Biata

Ksigga”.

Faktura bedzie platna przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty uwaza sig¢

dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dopuszcza przeniesienia na osobg trzecig jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy, w tym cesji wierzytelnosci.

§ 11. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

a) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

¢) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng W wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

f)  w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 7 ust. 11 umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) w przypadku stwierdzenia, ze do $§wiadczenia ustug wynikajacych z niniejszej umowy nie sa
zatrudnione na umowe o prace na peilny etat co najmniej 3 osoby — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1.000 zt za kazde stwierdzone zdarzenie;

i) za brak przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 5 % kwoty zabezpieczenia
okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek;

J) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu prowadzenia robot lub
jego aktualizacji — Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwloki;

k) w przypadku przystgpienia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do robét budowlanych
przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo
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nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢.
Zamawiajacy i Wykonawca mogg zada¢ odszkodowania przewyzszajacego karg umowna, jesli kara nie
pokrywa wysokosci szkody powstatej wskutek nienalezytego wykonania umowy lub zwloki
w oddaniu przedmiotu umowy, badZ usunigcia wad.
Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 40 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy.
Kary umowne moga by¢ potracane z wystawionej faktury lub z innych wierzytelnosci Wykonawcy.
W sytuacji kiedy nie bedzie mozliwosci potracenia kar z faktury, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
notg ksiegowa, ptatng w terminie 14 dni, liczac od dnia jej dorgczenia.

§ 12. Odstgpienie

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagraza¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nastgpujacych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania ztozonego na pi$mie;

b) gdy Wykonawca przerwat prowadzenie robot na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania ztozonego na pi$mie;

¢) gdy Wykonawca jest w zwloce w wykonaniu jakiegokolwiek etapu przedmiotu umowy
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 umowy, a zwloka ta
wynosi wigcej niz 30 dni;

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego przystgpienia Podwykonawcy do robot
budowlanych, pomimo nieuzyskania przez Wykonawce lub Podwykonawcg zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca;

e) w przypadku niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace;

f) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWiOR), wskazaniami Zamawiajacego lub umowa oraz w ciagu 7 dni od dorgczenia
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;

g) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie moze dotyczy¢ czgséci robdt, w tym robdt niewykonanych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowigzki

szczegOtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia
i przekaze plac budowy Zamawiajacemu, a Zamawiajacy jest zobowigzany przejac plac budowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony
odstepujace;j;

c) w przypadku zwloki Wykonawcy w zabezpieczeniu przerwanych prac, Zamawiajacy zleci ich
wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

d) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez niego przy
realizacji innych robét nie objetych niniejsza umows, jezeli odstapienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

e) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie z terenu budowy sprzet
i urzadzenia zaplecza budowy;
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f) nieusuniety sprzet i urzadzenia zaplecza budowy zostang przez Zamawiajagcego usuniete na koszt

Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialnosci za ich zabezpieczenie.
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym
mowa w § 2 umowy. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji
wykonanej czg$ci umowy.

§ 13. Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........................ (min. 36 m-cy) gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane objete niniejsza umowa. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona przegladu gwarancyjnego w obecnosci Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji lub rgkojmi. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie
maksymalnie 7 dni, liczac od daty ich zgloszenia, jesli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku zwiloki Wykonawcy w usunigciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia si¢ od ich
usunigcia Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe we wlasnym zakresie lub zleci¢ naprawg osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy i zawiadomieniu o skutkach
niewywigzania si¢ z tego obowiazku.
Jezeli wada nie nadaje si¢ do usunigcia lub jest tego rodzaju, ze uniemozliwia prawidtowe uzytkowanie
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze o$wiadczy¢ o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy
1 odpowiednio obnizy¢ jego wynagrodzenie o wartos¢, o ktorg inwestycja ulegta obnizeniu w zwigzku
z zaistniatg wada. To samo roszczenie przysluguje Zamawiajacemu, jesli wada byla juz naprawiana,
ale naprawa nie przyniosta oczekiwanych skutkow.
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi moga by¢ realizowane niezaleznie od siebie.

§ 15. Zmiany umowy

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ponizszych przepisow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku

zaistnienia okoliczno$ci, ktorych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, tj. w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych niemozliwych wezesniej
do przewidzenia, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy;

b) sily wyzszej, polegajacej na wystapieniu zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewngetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in.
kleski zywiotowej (huragany, powodzie, trzesienie ziemi, epidemie). Strona powotujaca si¢ na site
wyzszg powinna stosownie udowodnic¢ jej zaistnienie odpowiednimi dokumentami;

C) wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych, okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, niepozwalajacych na realizacj¢ robot;

d) wystgpienia zmiany przepisow powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia innych rozwigzan niz, te
ktore przewidziano w umowie lub zatacznikach;

e) wystapienia zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentdéw, ktore te
przepisy narzucaja;

f) wstrzymania prac objetych umowsa przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia;

g) wystapienia przerwy w realizacji robot budowlanych, wynikajacej z niedajacej si¢ przewidzie¢
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych;

h) wystapienia nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami znajdujacymi si¢ w obszarze prowadzonej
inwestycji.

Umowa moze by¢ zmieniona w stosunku do ztozonej oferty w zakresie osob realizujacych zamowienie

na nizej wymienionych warunkach:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu
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umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiazan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ;
b) zmiany osob do kierowania robotami pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnien co
wymagane w SWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany zakresu rzeczowego umowy na warunkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w przypadku wystapienia koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych, niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje rowniez
mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z § 4 ust. 6 1 7 umowy.

§ 16. Postanowienia koncowe
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpac
droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenie do Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy w ciagu
21 dni od chwili zgloszenia roszczenia.
Spory mogace powsta¢ na tle realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepisy innych obowiazujacych w tym zakresie aktow
prawnych.
Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umow Starostwa
Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzedu.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17. Zalaczniki

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

oferta — zatgcznik nr 1;

kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — zatacznik nr 3;
specyfikacje warunkow zamowienia — zatgcznik nr 4;

dokumentacja projektowa — zatacznik nr 5.

inne dokumenty przetargowe — zatacznik nr 6.
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AKCEPTUJE:
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