ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZOR

zawartaw dniu .................. w Wadowicach

pomigdzy Powiatem Wadowickim z siedziba przy ul. Batorego 2, 34 — 100 Wadowice, ktory reprezentuja:
1. Eugeniusz Kurdas - Starosta Wadowicki

2. Beata Smolec - Wicestarosta

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

a

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”

Podstawe zawarcia Umowy stanowi: zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji
wynagrodzenia nr ............... przeprowadzonego w dniu .................... oraz oferta z dnia ................. ,
zgodnie z ustawq
z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pozn. zm.)

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych dla zadania pn.:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowosciach
Paszkowka, Sosnowice, Powiat Wadowicki”.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Szczegbdltowy zakres przedmiotu umowy okresla specyfikacja warunkow zamdwienia, w tym zalgczniki
do specyfikacji, tj.: opis przedmiotu zamowienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktére to dokumenty wraz z oferta Wykonawcy
stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng baza do
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez niego dziatalnosci,
zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, nie wnosi zadnych uwag i uznaje je za wystarczajacg podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w przedlozonej ofercie uwzglednil wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

6. Zadanie bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§ 2. Terminy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci w okresie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
okreslajacego z doktadnoscig do 14 dni poszczegolne etapy robot, ktdére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czeSciowego. Harmonogram winien by¢ sporzadzony z podzialem na etapy oraz dzialy
wynikajace z poszczegdlnych przedmiaréw robot, z uwzglednieniem technologii wykonania danych
robot. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych dziatdéw robdt Wykonawca
powinien uwzglednic¢ przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
1 atmosferycznych oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania.
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3.

N

W przypadku zmiany terminow realizacji poszczegélnych zakresow robot okreslonych
w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych konieczno$¢ dokonania zmiany,
a takze do uzyskania akceptacji tej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 2,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego a przedlozony, poprawiony przez
Wykonawce, harmonogram w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgéci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigzg Wykonawcg. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za dzien jego zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zglosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej korekte harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 2, na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy skorygowany harmonogram. Do
zatwierdzenia skorygowanego harmonogramu postanowienia ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania o wszelkich okoliczno$ciach, mogacych
spowodowa¢ niedotrzymanie termindw wynikajacych z harmonogramu, przerwanie robdt lub zmiang
ich zakresu, a takze o przyczynach tych okolicznosci.

§ 3. Wynagrodzenie

tym podatek VAT, ptatne w terminach i na warunkach okre§lonych w § 10 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
1 Wykonawca nie moze zada¢ jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym
w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 umowy bez mozliwo$ci podwyzszenia
wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia robot zamiennych z przyczyn o charakterze
technologicznym, o ile wprowadzenie robot zamiennych stanie si¢ konieczne do prawidlowego
wykonania umowy oraz nie spowoduje rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zamienne w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1
bez mozliwosci jego podwyzszenia.

Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal jakiekolwiek roboty
dodatkowe bez zlecenia wykonania tych robot przez Zamawiajacego. W zakresie niemozliwych do
przewidzenia rob6t dodatkowych odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia § 4 ust. 7 umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa
W ust. 1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci
W sposob gwarantujacy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac bedacych
przedmiotem ninigjszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej.

§ 4. Obowigzki Stron

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony;

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

C) terminowego przystepowania do odbioréw czesciowych i koncowego;

d) zapfaty naleznego wynagrodzenia,

e) wspotdziatania z Wykonawcg celem prawidlowego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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a)

b)

0)

p)

Q)
r
)

zapewnienie terenu na czasowy odktad lub skladowanie mas ziemnych oraz materialow
z rozbiorek i demontazu, a takze zapewnienie pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne
oraz ponoszenie ich kosztéw;

zorganizowanie na wiasny koszt punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz terminowe
ponoszenie optat z tego tytutu;

kontrola jakos$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot i stosowanie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie
w rozumieniu prawa budowlanego;

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
robot lub ustalony termin zakonczenia robét;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o przeprowadzanych na terenie budowy kontrolach oraz
o zaistniatych wypadkach;

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go Zamawiajacemu;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacemu nie pozniej
niz w dniu przekazania terenu budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy;

oznaczenie i nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é
za szkody powstate na placu budowy od protokolarnego przejgcia do chwili wykonania przedmiotu
umowy i odbioru koncowego;

zapewnienie bezpieczenstwa podczas dziatan na terenie budowy;

zapewnienie bezpieczenstwa ruchu, jezeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;

wykonanie na czas prowadzenia robdt budowlanych projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie
robot zgodnie ze sporzgdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

prowadzenie robot w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem oraz w technologii jak najmniej uciazliwej akustycznie (miedzy innymi poprzez
zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzgtu);

spelnienie przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny budowlane — koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18KW wymagania w postaci wyposazenia w filtr
czastek statych;

czyszczenie na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktore sa zanieczyszczone na skutek budowy;
zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajacych plac
budowy;

stosowanie ciecia elementéw betonowych na ,,mokro”;

stosowanie przykrycia przy przewozeniu materialow pylacych;

aktualizacje uzgodnien branzowych - jesli zachodzi konieczno$¢;

spelnienie wymagan okreslonych w pismach, uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, zalgczonych do
projektéw budowlanych dla przedmiotowego zadania;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot oraz sporzadzenie doktadnej
inwentaryzacji powykonawczej. Dokumenty winny znajdowac¢ si¢ w operacie kolaudacyjnym,;
zapewnienie w rejonie prowadzenia robot statego i bezpiecznego dojazdu oraz dojscia do
wszystkich nieruchomo$ci, w tym m.in. do posesji, budynkow i obiektow budowlanych;
prowadzenie robdt budowlanych w sposob zapewniajacy ciagto$¢ funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot;

prowadzenie robdt w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych obiektow, w tym
istniejacej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie budowy i nie podlegajacej
przebudowie, a takze tej zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen
lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury;
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bb) przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci
materiatdw i robot, okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot;

cc) zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z zalozeniem osnowy realizacyjnej,
geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacja powykonawcza;

dd) powiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia lub
zaniknigcia oraz umozliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

ee) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy kazdych zmian
materialowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych w ustawie
prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest w terminie co najmniej 14 (czternastu dni) przed planowanymi robotami
obejmujacymi ww. zmiany przedlozy¢ wniosek wraz z uzasadnieniem oraz kompletnymi
dokumentami dotyczacymi specyfikacji warunkow technicznych wykonania i odbioru robot oraz
innych warunkow okreslonych obowigzujagcymi przepisami prawa jakie musza spelniac
materiaty, a przede wszystkim materialy musza by¢ zgodne z zalozeniami dokumentacji
projektowej oraz zjako$cig i standardem uzytych materiatow;

ff) przekazanie kompletnej dokumentacji podwykonawczej w ilo$ci 2 (dwdch) egzemplarzy w wersji
papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajacy oryginaly, egzemplarz nr 2 — kopia egzemplarza nr 1) oraz
1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD albo pendrive. Dokumentacja powykonawcza
winna zawiera¢ naniesione na czerwono ewentualne zmiany w stosunku do projektu wraz z
o$wiadczeniem kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja, naniesionymi
zmianami i prawem budowlanym, a takze wraz z zalaczonym zbiorem atestow, certyfikatow i
deklaracji zgodnosci/wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen,
protokotow badan i sprawdzen, ksigzek obmiardéw, oraz ze wszystkimi niezbednymi instrukcjami
eksploatacji/obstugi i konserwacji urzadzen, kartami gwarancyjnymi urzadzen w oryginale,
zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobng teczkg dla wykonanych sieci i przytaczy. Kazda strona
dokumentacji powykonawczej winna by¢ pieczetowana czerwong pieczecia ,, DOKUMENTACIJA
POWYKONAWCZA” oraz pieczecia i podpisem Kierownika Budowy/Kierownika Robot. Kazda
karta materialowa, deklaracja zgodnosci, certyfikat, aprobata techniczna lub deklaracja wtasciwosci
uzytkowych winna by¢ oznakowana czerwong pieczatka ,,Wbudowano na obiekcie ....... zgodnie
zUmowanr .....zdnia ....... .

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przez caly czas realizacji umowy wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy oraz innych obowigzujacych

w tym zakresie aktow prawnych. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm okre$lonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wylacznie

Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody wobec o0sob trzecich  zwigzane

z realizacja niniejszej umowy, w tym spowodowane niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem

robot lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu

siedziby 1 o kazdej innej zmianie dziatalnosci, mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy.

Niedochowanie obowigzku informacyjnego zwigzanego ze zmiang siedziby nie wptywa na skuteczno$¢

dorgczenia korespondencji adresowanej na nieaktualny adres.

Jezeli w toku inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, niemozliwych wezeséniej

do przewidzenia, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy, Kierownik

Budowy jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz niezwlocznego przedtozenia tym osobom protokotu koniecznosci

wraz z kosztorysem ofertowym, wyszczegolniajacym koszt robot. Protokot konieczno$ci wraz z

kosztorysem ofertowym dla swej skutecznosci winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ceny wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym powinny by¢ nie wyzsze od $rednich cen materiatow,

sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja

jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),

a w przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie

stosowanych katalogow, naktadow wtasnych lub cen obowiazujacych na rynku w danym wojewodztwie.
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§ 5. Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zatrudni co najmniej 3 osoby, ktore beda wykonywaty
prace drogowe, na podstawie umowy o prace w wymiarze petlnego etatu dla kazdej z nich, we wlasnym
przedsigbiorstwie lub tez osoby takie winny by¢ zatrudnione przez Podwykonawce realizujacego
przedmiot umowy.

2. Dla udokumentowania wymogu o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od zawarcia umowy wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem czynnos$ci jakie beda oni wykonywa¢. Zamawiajacy na etapie
wykonywania umowy, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji umowy, moze zadaé
w szczegblnoscei:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

€) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow

e) - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika.

3. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz, o ktorym mowa
w ust. 2. Forma zatrudnienia nowych osdb nie moze ulec zmianie.

4. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy takze podwykonawcy realizujacego zadanie objete
niniejszg umowsa.

§ 6. Przedstawiciele Stron
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia W zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ skladajac Oferte celem wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (hazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
Przedstawicielami Zamawiajacego w toku realizacji umowy beda:
D - pehnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Robot Drogowych (nadzor inwestorski).
Nadzoér inwestorski bedzie reprezentowal Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Pelnomocnictwo niniejsze nie
daje upowaznienia inspektorowi do podejmowania decyzji powodujacych wzrost kosztow realizacji
zadania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb sprawujacych nadzor nad realizacjg robot
1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:
D)o - Kierownik Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalnosci inzynieryjno-drogowej bez ograniczen, bedacy jednoczesnie koordynatorem realizacji
umowy, wskazanym w ofercie Wykonawcy.
Kierownik Budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualne zmiany Kierownika
Budowy wymagaja, po pisemnym powiadomieniu, zgody Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot
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zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Kierownik Budowy jest zobowiazany do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia os6b wymienionych w ust. 6 oraz ich przynaleznos¢ do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob wymienionych w ust. 6 pkt 1 w sytuacji zdarzen
losowych lub w przypadku niewywigzywania si¢ przez te osoby z petlnionych obowigzkow. Inicjatorem
zmiany moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osob
wymienionych w ust. 6 pkt 1 Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany tych
0s0b nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami specyfikacji warunkow zamowienia.

Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje si¢ do tego, ze Kierownik Budowy bedzie czynnie
wspotuczestniczyt w naradach roboczych na budowie oraz we wszystkich czynnosciach odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialéw uzyska¢ od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego akceptacje co do ich zgodnos$ci z dokumentacja wykonawcza. Decyzj¢ co do udzielenia
akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje w terminie 3 (trzech) dni, liczonych od dnia
przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Kierownika Budowy kompletnego wniosku
materiatowego. W przypadku przedtozenia niekompletnego wniosku materiatowego termin nie
biegnie, a zaczyna biec od dnia uzupetnienia wniosku materiatowego.

Odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 7. Podwykonawstwo
Wykonawca wykona sitami wtasnymi nastepujace roboty:

Q) e, ,

D) ,
0 wartosci tgcznie: ............... zt netto plus podatek VAT w wys.: .............. zt, czyli
........................ ZEBrutto (Stownie: .. ..o )l

Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastgpujace roboty:

) 0 warto$ci................ zt netto plus podatek VAT w wys.: .............. zt, czyli
........................ ZEbrutto (STOWNIC: ...t el ))

b) 0 warto$ci................ zt netto plus podatek VAT w wys.: .............. zt, czyli
........................ ZEbrutto (SFOWNIe: ..o ),

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy musi zostaé
zgloszone Zamawiajacemu pisemnie najpozniej 7 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonywania robot. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty objete niniejsza
umowa, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce projektu umowy lub projektu jej zmian wraz z cze;scu; dokumentacji dotycza,ca,
wykonania robot okreslonych dla Podwykonawcy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiang.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu
oryginaty umow o podwykonawstwo i ich zmiany zawarte z Podwykonawcami i dorgczy kopie umoéw
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia. Wszystkie
przekazane kopie stang si¢ integralng cze¢scig niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zglasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreSlonych
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w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w art. 464 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

W przypadku zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robot nowego Podwykonawcy. W tym zakresie stosuje si¢ ust. 4 i ust. 5 niniejszego
paragrafu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikla z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zatrudnienie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego lub
niedostarczenie zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Podstawa do zaptaty faktury
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie przedstawienie dowodéw potwierdzajacych
zaptate przez Wykonawce naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy pomniejszy
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,
ktorym powierzyt wykonywanie rob6t objetych niniejsza umowa.

Wykonawce obowigzujg te same zasady okre$lone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia uméw
przez Podwykonawcow z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto tj. w kwocie ... zt  (stownie:
................................................................................... ) w formie zgodnej z art. 450
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym 1 zwraca z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy, na rachunek wskazany przez Wykonawce.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna Iub kilka
form, zgodnie z art. 450 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez zmnigjszania jego wysokosci.
Zabezpieczenie shuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy, w nastepujacych czesciach i terminach:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
I uznania jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana,
b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie do 15 dni od daty uptywu terminu
rekojmi lub gwarancji.

§ 9. Odbiory

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:
a) odbiory czgsciowe;
b) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokonywane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji;
€) odbidr koncowy.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru na
pismie niezwlocznie po zakonczeniu robot.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru robét czesciowych i koncowego w ciggu 14 dni od
dnia zgloszenia zakonczenia tych robot. Odbioru robdt dokonuje komisja sktadajgca sie z: Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osob reprezentujacych Zamawiajgcego.
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Podstawa przeprowadzenia odbioru robét, o ktérych mowa powyzej, sa ogledziny w terenie oraz analiza
przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw okreSlonych w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét. Dokumentacje powykonawcza Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajagcemu nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Jezeli nastgpi
opdznienie w przedtozeniu tej dokumentacji termin przystapienia do odbioru wskazany w ust. 3 ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu.

Na potrzeby odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w 2 egzemplarzach
dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja, naniesionymi
zmianami i prawem budowlanym, a takze wraz z zalagczonym zbiorem atestow, certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci/wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen,
protokotéw badan i sprawdzen, ksigzek obmiaréw oraz ze wszystkimi niezbednymi instrukcjami
eksploatacji/obstugi i konserwacji urzadzen, kartami gwarancyjnymi urzadzen w oryginale, zaleceniami
eksploatacyjnymi oraz osobng dokumentacja dla wykonanych sieci i przytaczy.

Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokdt odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru. Protokoty czesciowy i koncowy stanowi¢ beda zalacznik do faktur
czesciowych lub faktury koncowe;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad

i zadac ich usuni¢cia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

1) jezeli umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia si¢ od ich usuniecia
Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe we wlasnym zakresie lub zleci¢ naprawe osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy i zawiadomieniu o skutkach
niewywigzania si¢ z tego obowigzku.

§ 10. Warunki ptatnosci
Wykonane roboty budowalne rozliczane beda nie czeSciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dofaczonym do faktury wykazie ilosci
wykonanych i odebranych robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomnigjszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie czesciowy lub koncowy protokét odbioru robot wraz z
wykazem ilo$ci wykonanych i odebranych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa o warto$ci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot wraz z wykazem ilosci wykonanych i odebranych robot potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrocone Wykonawcy.
Zamawiajacy pisemnie zwroci si¢ o korekte faktury wystawionej nieprawidlowo. Termin ptatnosci
rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
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Faktury beda wystawione w ten sposob, ze nabywca bedzie Powiat Wadowicki z siedzibg przy
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, NIP 551-21-29-478, odbiorca Starostwo Powiatowe w Wadowicach
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem

metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od

towarow i ushug.

Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w ust. 8,

opoznienie w dokonaniu ptatnosci powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego

ptatno$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci
na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Nalezno$¢ bedzie uregulowana z konta Starostwa Powiatowego w Wadowicach na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze. Wykonawca musi by¢ wykazany na liScie podatnikow VAT tzw. ,,Biala Ksiega”.

Faktura bedzie platna przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaplaty uwaza si¢

dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dopuszcza przeniesienia na osobe trzecia jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy, w tym cesji wierzytelnosci.

§ 11. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

a) zazwloke w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy
— w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwiloki;

b) za zwloke¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 3 ust. | umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng W wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

f) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

g) wprzypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa
w § 7 ust. 11 umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki;

h) w przypadku stwierdzenia, ze do $§wiadczenia ustug wynikajacych z niniejszej umowy nie sa
zatrudnione na umowe o prace na peilny etat co najmniej 3 osoby — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1.000 zt za kazde stwierdzone zdarzenie;

i) =za brak przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 5 % kwoty zabezpieczenia
okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek;

) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu prowadzenia robo6t lub
jego aktualizacji — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysoko$ci 500,00 zt za
kazdy dzien zwloki;
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K) w przypadku przystapienia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do robot budowlanych
przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie
uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub
Dalszym Podwykonawca — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy i Wykonawca mogg zada¢ odszkodowania przewyzszajacego karg umowna, jesli kara nie

pokrywa wysokosci szkody powstatej wskutek nienalezytego wykonania umowy lub zwloki

w oddaniu przedmiotu umowy, badZ usunigcia wad.

Laczna wysoko$¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu nie przekroczy 100 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, a w przypadku Wykonawcy wynika

z brzmienia ust. 2.

Kary umowne mogg by¢ potracane z wystawionej faktury lub z innych wierzytelnosci Wykonawcy.

W sytuacji kiedy nie bedzie mozliwosci potracenia kar z faktury, Zamawiajacy obciazy Wykonawce nota

ksiggows, ptatng w terminie 14 dni, liczac od dnia jej doreczenia.

§ 12. Odstgpienie

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagraza¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nastgpujacych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania ztozonego na pismie;

b) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie robot na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zlozonego na pismie;

¢) gdy Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu jakiegokolwiek etapu przedmiotu umowy okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 umowy, a zwloka ta wynosi wiecej
niz 30 dni;

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego przystapienia Podwykonawcy do robot
budowlanych, pomimo nieuzyskania przez Wykonawce lub Podwykonawce zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca;

e) w przypadku niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg;

f) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, Szczegotowg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWiOR), wskazaniami Zamawiajacego lub umowa oraz w ciggu 7 dni od dorgczenia pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;

g) gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie moze dotyczy¢ czesci robot, w tym robot niewykonanych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki

szczegOtowe:

a) wterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia
i przekaze plac budowy Zamawiajacemu, a Zamawiajacy jest zobowigzany przejac plac budowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony
odstepujace;;

¢) w przypadku zwloki Wykonawcy w zabezpieczeniu przerwanych robot, Zamawiajacy zleci ich
wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

d) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez niego przy
realizacji innych robot nie objgtych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

e) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie z terenu budowy sprzet
i urzadzenia zaplecza budowy;
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f) nieusuniety sprzet i urzadzenia zaplecza budowy zostang przez Zamawiajagcego usuniete na koszt
Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialno$ci za ich zabezpieczenie.

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym

mowa w § 2 umowy. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji

wykonanej czg$ci umowy.

§ 13. Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........................ (min. 36 m-cy) gwarancji i r¢kojmi na roboty
budowlane objete niniejszg umowsg. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona przegladu gwarancyjnego w obecnosci Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad w terminie
maksymalnie 7 dni, liczac od daty ich zgloszenia, jesli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku zwloki Wykonawcy w usuni¢ciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia si¢ od ich usunigcia
Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe we wlasnym zakresie lub zleci¢ naprawe osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy i zawiadomieniu o skutkach
niewywiazania si¢ z tego obowiazku.
Jezeli wada nie nadaje si¢ do usunigcia lub jest tego rodzaju, ze uniemozliwia prawidtowe uzytkowanie
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze o$wiadczy¢ o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy
1 odpowiednio obnizy¢ jego wynagrodzenie o warto$¢, o ktora inwestycja ulegla obnizeniu w zwiagzku z
zaistniala wada. To samo roszczenie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli wada byla juz naprawiana, ale
naprawa nie przyniosta oczekiwanych skutkow.
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi moga by¢ realizowane niezaleznie od siebie.

§ 14. Zmiany umowy

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ponizszych przepisow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci, ktorych przy dochowaniu nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, tj. w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych niemozliwych wezesniej
do przewidzenia, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy;

b) sily wyzszej, polegajacej na wystapieniu zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in.
kleski zywiotowej (huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, epidemie). Strona powotujaca si¢ na sile
wyzszg powinna stosownie udowodni¢ jej zaistnienie odpowiednimi dokumentami;

C) wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych, okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, niepozwalajacych na realizacje robét;

d) wystgpienia zmiany przepisow powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia innych rozwigzan niz, te
ktore przewidziano w umowie lub zatgcznikach;

€) wystgpienia zmiany przepisow powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentow, ktore te
przepisy narzucaja;

f) wstrzymania robot objetych umowa przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia;

g) wystgpienia przerwy w realizacji robot budowlanych, wynikajgcej z niedajacej si¢ przewidzieé
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych;

h) wystapienia nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami znajdujacymi si¢ w obszarze prowadzonej
inwestycji.

Umowa moze by¢ zmieniona w stosunku do ztozonej oferty w zakresie osob realizujacych zamowienie

na nizej wymienionych warunkach:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu
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umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiazan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ;

b) zmiany osob do kierowania robotami pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnien co
wymagane w SWZ.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego umowy na warunkach okre§lonych
w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w przypadku wystapienia koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, niemozliwych wczes$niej do przewidzenia, ktoérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje réwniez
mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z § 4 ust. 6 1 7 umowy.

§ 15. Zalaczniki
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
oferta;
kosztorys ofertowy;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami;
dokumentacja projektowa;
inne dokumenty przetargowe.

oL E

§ 16. Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest wyczerpac
droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenie do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy w ciggu
21 dni od chwili zgloszenia roszczenia.

3. Spory mogace powsta¢ na tle realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepisy innych obowigzujacych w tym zakresie aktow
prawnych.

5. Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umoéw Starostwa
Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzedu.

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

AKCEPTUJE:
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