Istotne postanowienia umowy - projekt

W wyniku postgpowania uregulowanego ustawg z dnia 11 wrzesien 2019r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania ,,Renowacja dworku Emila Zegadlowicza w Gorzeniu Gornym k. Wadowic”
w budynku dworu oraz na terenie parku w zespole patacowo-parkowym wpisanego
do rejestru zabytkow (nr rej. A-832/M) na dziatce nr 527/1.

2. Zakres rzeczowy zadania, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje w szczegolnosci:

- rozbiorke betonowej opaski wokot budynku,

- rozbiorke chodnika kamiennego wzdluz elewacji potnocnej, fragmentu ciagu
komunikacji kolowej w miejscu trasy kanalizacji deszczowej,

- rozbiorke betonowych obejm rur spustowych przy terenie,

- rozbiorke betonowej posadzki przy wejsciu gtownym do budynku i wokot 4 filarow ganka
przy elewacji frontowej,

- izolacje fundamentow dworu,

- wykonanie iniekcji poziomej w scianach zewnetrznych w technice iniekcji cisnieniowej,

- drenaz opaskowy fundamentow,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studni chlonnej na odprowadzenie wod opadowych i drenazowych
na zakonczeniu instalacji w terenie zielonym,

- wykonanie zwirowej opaski rozbryzgowej wokot budynku,

- odtworzenie nawierzchni pieszej z kamienia uktadanego "na dziko" pod loggia
przy elewacji polnocno-zachodniej, ciagu komunikacji kotowej rozebranego
w celu poprowadzenia instalacji kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie i ekspozycje betonowych obejm wokot rur spustowych na styku z opaska
rozbryzgowsa,

- wykonanie posadzki przy wejsciu gtéwnym z kostki granitowe;,

- zabezpieczenie ceglanego filara ganku wejsciowego,

- obstuge geodezyjna,

- obstuge archeologiczna,

- opracowanie dwoch egzemplarzy pelnej, kompletnej dokumentacji odbioru koncowego
wymaganego przepisami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem § 7 ust.2
pkt 21 niniejszej umowy przy wspoétudziale inspektora nadzoru inwestorskiego,

- sktadowanie 1 wywiezienie wszelkich materiatow, w tym gruzu oraz innych odpadéw
pochodzacych z placu budowy oraz utylizacja w ramach wynagrodzenia umownego
oraz ztozenie o§wiadczenia o ich utylizacji.

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy precyzuje: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiOR)
oraz pomocniczo przedmiary robot.

4. Niniejsza umowa obejmuje catosciowo jedng inwestycje, ktora uzyskata wstepng promese
nr RPOZ/2022/5367/PolskiLad dotyczaca dofinansowania z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow, w ramach ktérego inwestycja ta ma by¢ realizowana.



Zalaczniki do umowy

§2

dokumentacja projektowa przedmiotu umowy,

oferta Wykonawcy zdnia ........................ r. wraz z zalgcznikami,
specyfikacja warunkow zamodwienia, zwana dalej SWZ,
harmonogram rzeczowo — finansowy.

NS

Oswiadczenia
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezb¢dng wiedze, doswiadczenie 1 dysponuje stosowng
bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokonat
wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, nie wnosi zadnych uwag 1 uznaje
je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$§wiadcza réwniez, ze jest przedsigbiorcg budowlanym specjalizujacym sie¢

w realizacji robot budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi umowy
i gwarantuje wysoka jakos¢ prac zwigzanych z realizacja zadania, o ktorym mowa w § 1.
4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezposrednie otoczenie miejsca robot
i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robot na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu przy podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dysponuje nieruchomo$cia na cele budowlane nr 527/1

zlokalizowang w Gorzeniu Goérnym na podstawie umowy uzyczenia.

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy
§4
Strony ustalaja, ze ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym beda:
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktory zostanie powolany przez Zamawiajacego
do prowadzenia przedmiotowych robot.

2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie .............. — w branzy konstrukcyjno
— budowlanej posiadajgcego uprawnienia nr ............... z dnia .......... . wWpisanego
na liste¢ cztonkow ............. Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym ......................

3. Kierownikiem robot specjalistycznych bedzie:

Pan/i...................... w branzy sanitarnej, posiadajagcy uprawnienia budowlane
Nr..oooeen zdnia............... , wpisany na liste cztonkoéw ................. Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym .......................

4. Zmiana ktoregokolwiek z pracownikow nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zmiana dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w szczego6lnos$ci z powodu
choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemozno$¢ wykonywania
powierzonego okreslonej osobie zakresu obowiazkoéw, a wskazana w jej zastgpstwie osoba
musi posiada¢ kwalifikacje i doSwiadczenie spelniajgce, co najmniej wymagania zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia w tym dla kierownika budowy dodatkowo
wynikajacych z Pozwolenia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw
nr ZN.5142.1.2022 z 10.08.2022r. w zakresie art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami potwierdzone stosownymi dokumentami
oraz o$wiadczeniem o przejeciu obowigzku kierowania robotami budowlanymi.




Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktdrej mowa wyzej,
niezwlocznie jednak nie pozniej niz 15 dni przed planowang zmiang i skierowaniem
do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy o zmiany terminu zakofczenia
robot.

5. Zmiana os6b wymienionych w pkt 1,2,3 nie stanowi zmiany umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych o0sob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym
1 pod nadzorem uprawnionych osob.

8. Z ramienia Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za koordynacje, odbior i rozliczenie
robot objetych niniejsza umowa beda pracownicy Wydziatu Geodezji, Kartografii
1 Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

9. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy bedzie kierownik budowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze kierownik budowy oraz kierownicy robdt beda czynnie
wspotuczestniczy¢ we wszystkich czynno$ciach odbiorowych.

10. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do dotozenia nalezytej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do pelnej wspodlpracy z druga strong w celu zapewniania nalezytego
i terminowego jej wykonania.

Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi roboty budowlane:
1) ,
2) , wartosci ............... zl brutto.
2. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow roboty budowlane;
1) 0 Wartosci ................ zt brutto,
2) 0 Wartosci ................ zt brutto.

3. Wykonawca moze wykona¢ wilasnymi sitami czg$¢ robot wskazanych w ofercie
dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego, jedynie po uzyskaniu
pisemnego catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia podwykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

4. Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi zostaé
zgloszone Zamawiajacemu w formie pisemnej najpdzniej 7 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania robot
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni, od przedstawienia mu przez Wykonawce zgloszenia
— projektu umowy lub projektu jej zmian z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
wraz z czgsécig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych dla Podwykonawcy
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy
lub jej zmiang.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot objetych niniejsza umowa
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie wskazanym w pkt 4.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkdéw zaméwienia oraz, gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w art. 464 wust. 2 oraz zawiera postanowienia niezgodne
z art. 463 ustawy - Prawo Zamowien Publicznych.



8. W przypadku zmiany przez Wykonawce¢ Podwykonawcy, Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do wykonania rob6t Podwykonawcy. W kwestii udzielenia akceptacji dla nowego
Podwykonawcy Zamawiajacy i Wykonawca beda postgpowali jak opisano w ust. 4,5,6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikta z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajgcego lub niedostarczenie
zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

10. W umowach zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, terminy
ptatnosci za wykonane roboty ustalone zostang w taki sposob, zeby termin ptatnosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie przypadatl wczesniej niz termin
ptatnosci faktury Wykonawcy od Zamawiajacego. Jako jednej z podstaw do uregulowania
zaplaty za fakture wystawiong przez Wykonawce Zamawiajacy bedzie zadat dowodow
potwierdzajacych  zaptate przez ~Wykonawce Podwykonawcom Ilub  dalszym
Podwykonawcom zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez Podwykonawcow robot
wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Kazda umowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

a) zakresu rob6t przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizacji,

¢) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcey, z pierwszej nast¢pujacej
bezposrednio po tym zdarzeniu, wierzytelnosci Wykonawcy.

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ktorym powierzyt wykonywanie robét objetych niniejsza umowa.

13.Wykonawce 1 Podwykonawcow obowigzuja te same zasady okreslone w niniejszym
paragrafie w przypadku zawarcia umow przez Podwykonawcoéw =z dalszymi
Podwykonawcami.

e W przypadku braku podwykonawcow, ust.2-13 zostana wykreslone

Prawa i obowiazki stron
§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa
wylacznie wyrobow 1 materialdow odpowiadajacych normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Materiaty stosowane
przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
1 odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, stosowania
w budownictwie oraz jako§ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Uzyte materiaty powinny posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg
techniczng.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdéw dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Inspektora
Nadzoru akceptacj¢, co do ich zgodno$ci z dokumentacja wykonawcza oraz przyjetym
standardem uzytkowym.

4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci Wykonawca jest zobowigzany dotaczac
do dokumentow stanowigcych podstawe zaptaty faktur.
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6.

1

2

. W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw badz wykonanych robodt

Zamawiajacy zleci przeprowadzenie stosownych badan.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, Ze zastosowane materialy,
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa,
to koszty tych badan obcigza Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych

z placu budowy na ulicg, oczyszczanie jezdni drogi publicznej na biezaco z blota i1 ziemi,
na wyjezdzie z placu budowy zainstalowanie myjki do usuwania btota i ziemi z opon
wyjezdzajacych samochodow.

§7
. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy,
2) dostarczenie dziennika budowy, dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbioru koncowego,
5) zaptaty wynagrodzenia za roboty okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w terminie okre§lonym w § 11 ust. 9 niniejszej umowy.

.1.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy oraz odpowiedzialno$ci wynikajacej ze stopnia stosowania 1 przestrzegania
przez Wykonawce przepisow BHP i przeciwpozarowych podczas realizacji inwestycji.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
budowy oraz wykonania prac archeologicznych wynikajacych z Pozwolenia
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN.5142.1.2022
z10.08.2022 r.,

2) przejecie terenu budowy w terminie przekazania go przez Zamawiajacego i niezwloczne
rozpoczecie robot,

3) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot w terminie 3 dni
od podpisania umowy oraz przedtozenie go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz
terminowe wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

4) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby posiadajace uprawnienia okreslone
ustawg — Prawo budowlane, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zgodnie
ze sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi
1 niniejsza umowa,

5) wykonanie robot tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przylegtym, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawami: ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.J. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) i ustawag
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

7) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami
BHP 1 przeciwpozarowymi,

8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,
ze szczegOlnym zabezpieczeniem ciggltego, wolnego dojazdu do budynkéw sasiednich,

9) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienie ochrony
drzewostanu/zieleni w poblizu budowy,

10) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materiatowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
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w ustawie — Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

11) zawiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczes$niej
przewidzie¢, a rzutujace na przedmiot wykonania, bezpieczenstwo ludzi,

12) nieodptatne petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow

1 podwykonawcow,

13) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow
zuzycia wody 1 energii, wykonanie drogi dojazdowej 1 innych niezbgdnych elementow
zaplecza oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot objetych umowa,

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,

15) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot,

16) naprawa i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robot, otoczenia miejsca budowy, istniejacych instalacji podziemnych
badz majatku Zamawiajacego, na koszt wlasny,

17) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia 1 odziez,

18) pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o terminie rozpoczgcia robot jak i gotowosci
do odbioru koncowego — z wyprzedzeniem, co najmniej 8 dni,

19) przekazanie Zamawiajagcemu, przy odbiorze roboét, atestow, gwarancji udzielonych przez
dostawcow materiatow oraz przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo budowlane,

20) przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach, w dniu zgtoszenia
o gotowosci do odbioru koncowego,

21) prowadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu MWKZ robot
obejmujacych wszystkie czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢
w sposOb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje 1 doktadng lokalizacje przestrzenng
przy wspoéludziale inspektora nadzoru, a nastgpnie przekazania jej Zamawiajacemu
w terminie odbioru koncowego,

22) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu
wykonania robot,

23) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajacego,

24) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé, na jako$¢ robdt lub opdznienia w terminie wykonania niniejszej umowy,

25) Wykonawca przy realizacji zamowienia, zatrudni co najmniej 4 osoby na podstawie
umowy o prace w wymiarze minimum 1/2 etatu kazda z nich, we wlasnym
przedsigbiorstwie,

26) przedilozenie Zamawiajagcemu na 15 dni przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych
dokumentow wymienionych w § 4 ust. 4 odnosnie wskazanego w niniejszej umowie
kierownika budowy jak rowniez w kazdym przypadku jego zmiany z zachowaniem
wskazanego terminu.

3. Dla udokumentowania wymogu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 25 Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu W terminie 7 dni od podpisania umowy wykaz osob zatrudnionych
przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem czynnosci,
jakie beda oni wykonywaé. Nastgpnie na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 25,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajacemu zaktualizowany
wykaz, o ktorym mowa w ust. 3. Forma zatrudnienia nowych 0sob nie moze ulec zmianie.

5. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 25 oraz ust. 3 1 4 dotyczy takze Podwykonawce
realizujacego zadanie objete niniejszg umowa.



6. Wykonawca na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

1.

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z2019r., poz. 1781), powierza Zamawiajagcemu przetwarzanie danych osobowych
w celu prawidlowo wykonanej umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska
1 uprawnien.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ........................ (nazwa podmiotu trzeciego),

ma zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat
si¢ sktadajagc Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, begdzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
.................. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
PIZEZ  teiriiiiiiiaiieiann, (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Ubezpieczenie budowy
§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych
i od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu szkéd wyrzadzonych
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w terminie nie pdznie;j
niz 1 dzien przed wejsciem na plac budowy, do wartosci wynikajacej z kwoty brutto umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej, winno obejmowacé wszelkie zdarzenia losowe takie

jak:

a) awaria urzadzen lub instalacji obiektu ubezpieczonego, obj¢tego umowa,

b) ryzyka naturalne, takie jak powodz, deszcz lub inny opad nawatowy, huragan, grad,

zapadanie 1 osuwanie si¢ ziemi,

c) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie.
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne
stosowane na terenie budowy, w tym odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng za ewentualne
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Termin wykonania umowy

§9

1. Strony ustalaja terminy wykonania przedmiotu umowy do 31.10.2024 r.

2.

3.

Termin wykonania okreslony w ust. 1 oznacza ostateczne zakonczenie robot budowlanych
wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw odbiorowych okre§lonych
w § 10 ust. 2 umowy.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot zostang okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym z uwzglednieniem terminu calkowitego wykonania zamdwienia
1 oddania przedmiotu niniejszej umowy.



1.
2.

w

Odbiory
§10

Strony postanawiajg, ze bedzie stosowany tylko odbior koncowy robot.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w  siedzibie Zamawiajacego, nie péZniej niz na 8 dni
przed planowanym terminem odbioru. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu za potwierdzeniem kompletng dokumentacje
odbioru koncowego, sporzadzong w dwoch egzemplarzach, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), a w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawcza oraz inwentaryzacje geodezyjng przyjeta do zasobu,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt i o doprowadzeniu terenu

do nalezytego stanu i porzadku,

c) rozliczenia za pobor wody i energii.
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajaca
zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i umowa, dowod wplaty
na rzecz Uzytkownika za pobdr wody 1 energii elektrycznej oraz o§wiadczenie Wykonawcy
o zgodnos$ci wykonania robdot budowlanych z dokumentacja przetargows.
Dokumentacja winna by¢ sporzadzana w formie papierowej 1 elektronicznej
(tozsamej z papierowq), winna zawiera¢ takze dokumentacje fotograficzng z przebiegu prac.

. Egzemplarze winny by¢ sporzadzone w taki sposob, aby uniemozliwily ich dekompletacjg.
. W terminie odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje

wynikajaca z § 7 ust. 2 pkt 21.

. Date odbioru wyznacza Zamawiajacy na podstawie zawiadomienia, o ktorym mowa

w § 7 ust. 2 pkt 18.

. Odbiér koncowy powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru przy udziale

Zamawiajacego oraz pracownika Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w terminie do 10 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego wraz z dokumentami okreSlonymi w SIWZ. Jezeli
Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych dokumentéw, termin dokonania
odbioru rozpoczyna si¢ od daty uzupehienia dokumentéw. Wykonawca winien zgtaszaé
gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy.

. Z czynno$ci odbioru robot koncowych bedzie protokdt odbioru koncowego, ktérego

podstawg sporzadzenia bgdzie bezusterkowe wykonanie robot. Protokot stanowic¢ bedzie
zatacznik do umowy.

Wartos$¢ i warunki platnosci
§11

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formag wynagrodzenia, zgodnie z zaméwieniem
oraz przedtozong oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie okreslone w ofercie, zawierajacej
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia
wszystkie wymagane optaty i1 koszty obejmujace rowniez nadzor archeologiczny, niezbgdne
do zrealizowania calo$ci umowy bez wzgledu na okolicznos$ci i zrodta ich powstania w tym
réwniez koszty usuni¢cia wad w okresie rekojmi 1 gwarancji. Wynagrodzenie ma charakter
ryczaltowy 1 nie podlega waloryzacji.

Strony ustalaja wynagrodzenie za caly przedmiot umowy w wysokosci netto
........................ ztotych (stownie: ......................ZIotych .../100).
Do kwoty tej doliczony bedzie podatek wedlug obowigzujacej stawki. Wynagrodzenie
tacznie z podatkiem VAT 23 % wynosi brutto ................ ztotych
(stownie: ...................... zlotych ........ /100).



. Wrazie urzgdowej zmiany wysokosci podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek VAT

bedzie doliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu
wystawienia faktury pod warunkiem, ze strony dokonajg inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien poprzedzajacy wejscie w zycie zmienionych przepisow.

. Jezeli w dniu wejscia w zycie zmienionych przepisow, Wykonawca bedzie pozostawat

w zwloce w wykonaniu robot, ustalenia zawarte w ust. 3 nie b¢dg mialy zastosowania,
a ryzyko zmiany wysokosci podatku VAT obcigzato bedzie Wykonawce, chyba, ze zmiana
stawek podatku VAT polegataby na ich obnizeniu. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie wraz z nowa stawka VAT.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko 1 odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja robot stanowigcych
przedmiot umowy, a takze przewidzenie innych czynnikow majacych lub moggcych mie¢
wplyw na te koszty.

Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania kosztéw wykonania
przedmiotu zamoéwienia, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2.

Podstawa zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce
dla Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie bezusterkowy
protokot odbioru koncowego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze otrzymal dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji
w formie Promesy z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow, o ktdrej mowa w § 1
ust. 4, w wysokosci 98% catkowitej wartosci zadania, przy wkladzie wlasnym
Zamawiajacego — 2% kosztow zadania (dla kosztorysu inwestorskiego). Zgodnie
z zasadami Programu, jezeli okres realizacji zaméwienia nie przekracza 12 miesigcy, srodki
z Promesy (z dofinansowania) moga by¢ wyptacone Wykonawcy w jednej transzy,
po wykonaniu i odbiorze koncowym zadania. Srodki wlasne Zamawiajacego (2% wartosci
zamoOwienia) muszg zosta¢ wyplacone Wykonawcy w calo$ci przed wyptatag Srodkoéw
z Promesy.

10. W przypadku wyboru oferty zawierajacej cene wyzsza niz przewidziana w kosztorysie

11.

12.

13.

14

15

inwestorskim, wktad wtasny Zamawiajgcego zostanie odpowiednio zwigkszony powyzej
2% wartoS$ci zadania, a kwota Promesy pozostanie ta sama.

W przypadku wyboru oferty zawierajacej cene nizsza niz przewidziana w kosztorysie
inwestorskim, wktad wilasny Zamawiajacego 1 kwota Promesy zostang odpowiednio
proporcjonalnie zmniejszone.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
na podstawie faktury koncowej po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
ktéra bedzie ptatna przelewem w terminie 30 dni, liczac od momentu jej dorgczenia
Zamawiajacemu. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Strony uznaja, Zze podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koncowy protokot
odbioru robdt bedzie zawierat dokumenty okreSlone w Prawie budowlanym
m.in.: inwentaryzacj¢ powykonawcza poszczegdlnych elementéw sieci 1 elementow
zagospodarowania terenu.

. Faktura wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
Platnos$ci beda przekazywane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

16. Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonat zaptaty catosci

naleznych kwot Podwykonawcom robot i dalszych Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych.



17. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcg czesci nalezno$ci podwykonawcow wzgledem
Wykonawcy z tytutu wykonanych przez nich robdt na poczet zabezpieczenia roszczen
gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
przeszkody do zlozenia przez podwykonawcéw oswiadczen, o ktorych mowa w ust 16.
W takim przypadku w o$wiadczeniu podwykonawcy/ow nalezy wskaza¢ kazdorazowo
wysoko$¢ kwoty zatrzymanej przez Wykonawce tytulem zabezpieczenia jego roszczen.

18. Strony postanawiaja, ze w razie stwierdzenia wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem platnos¢ za tg czeS¢ robodt
budowlanych nastgpi po ich usunieciu, na koszt Wykonawcy, a jesli wad nie da si¢ usungé
1 nie bedg mialy wptywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami.

19. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

20. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT.

21. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP 551-21-29-478.

22. Faktura bedzie wystawiona w ten sposob, ze Nabywea ustugi bedzie Powiat Wadowicki
z siedzibg: ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, Odbiorca Starostwo Powiatowe
w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

23.Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platno$ci wynikajacych z umowy
za posrednictwem metody podzielonej platnosci (split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) Jest rachunkiem umozliwiajgcym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa powyzej,

b) Jest rachunkiem znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
o ktorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug,

c) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych
w pkt b, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji poprzez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badZz dokonania
platnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych
roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Re¢kojmia i gwarancja
§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.
2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
wartosci uzytkowej, technicznej i estetyczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania robot
po raz drugi, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z op6znienia oddania
do uzytku przedmiotu umowy.
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3. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne budynku wygasaja

po uptywie ............. lat, liczac od dnia koncowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie rekojmi — w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowic
usuni¢cia wady, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z nim kosztow.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i1 usterek w terminie
nie dluzszym niz 3 dni od zawiadomienia, lub nie usunie wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistow — bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi lub prawo obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartos$ci.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady takze po uptywie terminu
okreslonego w ust. 3, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
W tym przypadku roszczenie Zamawiajacego wygasa w ciggu 1 roku od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci W rozumieniu art. 577 Kodeksu

cywilnego na okres ............ miesiecy.

. Okres gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

10.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejsza
umowg 1 wiedza techniczng, bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych
z nieprawidtowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materialéw oraz gwarantuje
prawidtowos$¢ jego funkcjonowania.

11.Strony przyjmuja warunki gwarancji na zasadach jak opisano w ust. 4 - 6 niniejszego
paragrafu.

oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
1. Wykonawca, najpdzniej w terminie zawarcia niniejszej umowy, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie zadeklarowanej w swojej ofercie.
2. Calkowita warto§¢ zabezpieczenia wynosi 5 % warto$ci brutto niniejszej umowy
tj. kwota ...l zt (stownie: ... zlotych ....... /100).
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy 1 uznanie jej
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi
1 gwarancji za wady.

Kary umowne
§14
1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
umowy obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w PLN
w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej 10 dni - w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien zwloki, liczac
od uplywu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) za zwlok¢ w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
— w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto robot zgloszonych
do odbioru, w ktérych stwierdzono usterki, za kazdy dzien zwioki,
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c) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegélnych elementdow robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni
zwloki, a powyzej 10 dni - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy nastepny dzien zwtloki, liczac od uplywu terminu wykonania robot
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

d) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo z zakresie terminu zaptaty
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

1) w przypadku stwierdzenia, ze do $wiadczenia ustug wynikajgcych z niniejszej umowy
nie jest zatrudnionych na umowg o prace na minimum 1/2 etatu, co najmniej 4 osob,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1.000 zt brutto za kazde
stwierdzone zdarzenie,

j) w przypadku niedostarczenia dokumentéw: o$wiadczenia o przejeciu obowigzku
kierowania robotami budowlanymi oraz stwierdzajacych spetnienie warunkow
wynikajacych z art. 37c ustawy o ochronie zabytkow przez kierownika robot,
Wykonawca zaptaci kar¢ Zamawianemu w wysokosci 1.000 zl brutto za kazde
stwierdzone zdarzenie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.

2. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, dochodzonych przez Zamawiajacego
Z tytuldéw wymienionych w ust 1 nie moze przekroczy¢ 100% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 11 ust 2. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Wykonawca wynika z brzmienia ust. 1 pkt 2.

3. Zamawiajagcemu 1 Wykonawcy przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

e W przypadku braku podwykonawcy ust. 1 pkt. 1 litera e-h zostanie usuniety

Odstapienie od umowy
§15

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, gdy:

1) nastapi likwidacja jego przedsigbiorstwa,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez wuzasadnionych przyczyn lub przerwal
je 1nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta spowodowata opdznienie realizacji
robot w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego o dluzej
niz trzydziesci dni, chyba, ze przerwa spowodowana zostala przez Zamawiajacego
lub powstala wskutek sily wyzszej,
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa mimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do prawidlowej realizacji umowy 1 wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krotszego
niz 7 dni,

6) Wykonawca razaco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP.

. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy, ktorej nastapito odstagpienie od niniejszej umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjgtych niniejsza
Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca odpowiada, niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstagpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

- przejecia od Wykonawcey pod swoj dozoér terenu budowy w ciaggu 14 dni od daty
podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mozne zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Inne postanowienia
§16

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w przypadku:

a) zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w umowie procentowej stawki podatku
VAT; wowczas kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do umowy, odnoszacym si¢ do calo$ci wynagrodzenia lub pozostatej do zaptaty
czg$ci wynagrodzenia wynikajacego z umowy po ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy
Zmiana,

b) w zakresie terminu wykonania umowy:

W razie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub w przypadku
dziatania sity wyzszej ( przez dziatanie sily wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy, ktore zasadniczo i istotnie
utrudniaja wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktérych
strony umowy nie mogly przewidzie¢ 1 ktérym nie mogly zapobiec, ani ich
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N

przezwyci¢zy¢ i im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannoscig ogodlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych) uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami oraz w zwigzku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrozenia
epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi. Termin moze
zosta¢ wydhuzony o ilo$¢ dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja prac, potwierdzony
wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

c) Ewentualnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczno$ci lub zmian organizacyjnych
w projekcie budowlanym 1 wykonawczym. W takiej sytuacji Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do obnizenia ustalonego w umowie wynagrodzenia o warto$¢ przedmiotu
umowy podlegajaca wytaczeniu.

. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania

dokumentacji projektowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrgbnego zamowienia udzielonego na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych. Podstawa do udzielenia takiego
zamoOwienia bedzie Protokoél konieczno$ci sporzadzony z udziatem i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonanie tych prac nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

§17

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, ktore nie rozszerzaja lub zmniejszajg znaczenie zakresu robdt objetych
umowsa,

b) zmiany okre$lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania
robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania polecen, o ktérych mowa w ust. 1.
. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ uwzglednione

w uaktualnionym harmonogramie finansowo — rzeczowym.

§18

. Jezeli roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym, podstawa do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za ich wykonanie bedzie
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 3 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem stawki robocizny i1 wskaznikéw narzutow
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w ofercie oraz cen materialdow 1 pracy
sprz¢tu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawic

Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian
przed rozpoczegciem robot wynikajacych z tych zmian.
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§19
Wykonawca nie moze przenies¢ praw wynikajacych z Umowy, a w szczeg6élnosci
wierzytelnosci 0 zaptate wynagrodzenia na osobeg trzecia.

§20
Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec.

§21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych, Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w tym akty wykonawcze
wydane na podstawie tych ustaw.
§22
1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy Strony
postanawiajg rozstrzygaé polubownie. W pierwszej kolejnosci Strony zobowigzujg si¢
do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne wynikajacych z niniejszej
umowy w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
2. W razie braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia, wynikle spory beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umow
Starostwa Powiatowego w Wadowicach publikowanego w BIP Urzedu.

§ 24
Umowe  niniejszg  sporzadzono w  czterech  jednobrzmigcych  egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

Akceptuje Wykonawca
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