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I.

1.

1.1.

1.2.

1.3

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z : ,,Przebudowa i rozbudowa
istniejacego budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Andrychowie”

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawa o zamoOwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robdt w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robot budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdwieniach
publicznych).

. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne
dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) .

Szczegolowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot zalgczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4.

1.4.

a)
b)

c)

1.4.

1.4.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami

1 urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub wurzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
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1.4.5.

sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozmie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony z gruntem, jak; strzelnice,
kioski uliczne, pawilony  sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przykrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenie rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robodt
budowlanych.

pozwoleniu na budoweg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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1.4.17.

1.4.18

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we Wwzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calo$¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy prze to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdzn. zm.)

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoOw odregbnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego za okre§lone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow

1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaju
prowadzonych robot.

materiatlach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne

1 wytwarzane jak roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6dt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem 1 podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢s¢ obiektu
budowlanego zdolna do speiania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego opracowania sa:

Umowa z Inwestorem,

Projekt architektoniczno — budowlany,

Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych,
zawarte w materiatach informacyjnych od producentéw i certyfikatach,

Normy 1 przepisy techniczno — budowlane okreslajace warunki prowadzenia
i odbioru robot budowlanych i wykonczeniowych (wykaz zawarto na
koncu SST)

Kosztorys inwestorski.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru dziatajacym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia =zalaczniki do umowy, a Wwymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, o ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna. Strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do
eksploatacji nalezy do Wykonawcy robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem Ww sposob uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych,

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie :

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na :
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1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, w
sposob jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na S$rodowisko,
wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i1 urzadzen =zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo 1 gabarytowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy 1 ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy
a wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru na koszt wtasny.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla
pracownikow 1 personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w kosztach
inwestycji przez Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca zapewni, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegdlno$ci przepisami BHP), a takze ze beda one wyposazone
w kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:

przeszkolenie zatrudnionych pracownikow,

posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonaweca jest obowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu umowy.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo 0sob
trzecich na terenie budowy.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2.  Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét,
wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o Zzrddle produkcji, zakupu Ilub
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pozyskania tych materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelki
materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacjg, zawierajace raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i
ilosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
ich jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje
wytwoérni, bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie prowadzenia inspekcji oraz wolny dostgp w dowolnym czasie do
tych czegsci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jezeli inspektor i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja

jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o =zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany

bez zgody Inspektora nadzoru.
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Materialy powinny by¢ dostarczone na budowg z nastepujacymi dokumentami:
» Certyfikatem lub deklaracja zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczna,
*  Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,
* Informacj¢ o okresie przydatnosci do stosowania,
* Podstawowymi informacjami BHP i p.poz.
Podczas przyjmowania na budowe¢ wyrobdw przeznaczonych do wbudowania
wykonawca powinien sprawdzi¢:
* Zgodnos$¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektowa,
» Kompletno$¢ i aktualno§¢ dokumentow,
*  Wyglad zewngtrzny — kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik ogledzin 1
sprawdzenia powinien by¢ odnotowany w dokumentach budowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonawca ponosi wyltaczna odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego
uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych, wyniklych =z zastosowania
niewlasciwego transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowaq oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane

przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od
Zamawiajacego )inspektora nadzoru) zatwierdzenie tych materiatow, przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane i dokumentacja
techniczna.

5.1. Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejgcia budowy Wykonawca powinien dokonac:
* sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,

* sprawdzenia dokumentacji terenowo — prawnej (pozwolenie na budowg, jezeli
jest wymagane, uzgodnienia, itp.),

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu
materiatdéw, miejsca skladowania materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

sposob i1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Lezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska Norma
=  Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 1 ktére
spetniaja wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dateg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoS$ci
1 harmonogramu robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

® daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3],
nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te 1 sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robot

a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru i niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggo obmiaru razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie zatacznika, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa , SST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy 1 niezwlocznym
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i1 przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robodt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty :

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

* dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac :

= robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» warto§¢ zuzytych materiatbw  wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych

przez Wykonawce a zgodnych z potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami odbioru czgsciowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury

VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru

koncowego, zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

10.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :
a) usunig¢cie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002
1. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74,
poz. 676),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, po. 679, z 2002 r. Dz.U. Nr 8 poz. 71)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych,
Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa, Instytut Techniki
Budowlanej — tom I.

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekscie ST.

UWAGA - w czasie realizacji inwestycji wazno$¢ beda posiadaty normy 1 przepisy
wazne na moment realizacji inwestycji. Normy mig¢dzynarodowe omawiajace
poruszane w dokumentacji technicznej czy ST mozna stosowa¢ na rownych
prawach z polskimi.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Przygotowanie terenu budowy

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace organizacji
placu budowy dla potrzeb prowadzenia robot zwiazanych

z ,Przebudowa 1 rozbudowa istniejacego budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Andrychowie”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych
w projekcie.

2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, materiatow, urzadzen 1
sprzgtéw zgodnie ze ST w czgsci ogdlnej oraz warunkow kontraktu. Obejmuje to takze
organizacj¢ transportu w obrgbie placu budowy.

3. Wykonanie robot
3.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca przedstawi szczegotowy projekt organizacji placu budowy. Projekt
powinien obja¢ wszystkie metody, sprzet, transport, sktadowanie, ochrong itp. Projekt
organizacji placu budowy podlega akceptacji Inspektora nadzoru. Do obowiazkéw
Wykonawcy nalezy takze wuzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien z
wlascicielami, urzedami, firmami.

3.2. Dojazd do placu budowy

Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zalezy od lokalnych warunkéw, powinien
by¢ do nich dostosowany i przedtozony Inspektorowi do akceptacji ze szczegdtami
projektu :

* Po istniejacych drogach otwartych dla ruchu,

* Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczacych si¢ w obrgbie placu

budowy,

* Po tymczasowych drogach nie mieszczacych si¢ w obrgbie placu budowy.
Akceptacja projektu zaleze¢ bedzie od $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony robot,
pracownikow 1 innych oséb.

3.3. Granice roboét

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w obregbie placu budowy jak okreslono
w projekcie, jesli tymczasowe sktadowisko, obiekt, materiaty maja by¢ zlokalizowane
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poza terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar 1 czas
uzytkowania.

34. Kolizje

Jakiekolwiek istniejace urzadzenia, ktore koliduja z wykonywanymi robotami musza
by¢ rozebrane i/lub przesunicte po wuzyskaniu akceptacji od wiasciciela lub
uzytkownika. Szczegdty kolizji musza by¢ zawarte w projektach.

3.5. Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu robot zgodnie z polskimi
normami. Szczegdlowe projekty dotyczace proponowanych tablic informacyjnych
powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inspektorowi.

3.6. Ochrona srodowiska

Zapewnienie $rodkow ochrony $rodowiska powinno by¢ zgodne z niniejsza ST oraz
dokumentacja projektowa.

3.7.  Przywrdcenie obszaru robot do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu robdt wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, sktadowiska powinny by¢
przywrocone do stanu z przed rozpoczegcia robot.

4. Kontrola jakosci robot

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegaja wszystkie materialy i wykonanie robo6t zgodnie
z warunkami kontraktu.

5. Odbiory robét

Odbior robot obejmuje wszystkie sktadniki projektu wykonawcodw, zgodnie
z niniejsza ST.

6. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z p6Zzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowge i roboty ziemne
CPV 45111200-0

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Warunki gruntowe

Z uwagi na brak badan geologicznych dla przedmiotowego terenu, przyjgto obciazenie
na grunt dla posadowienia budynku jak w dokumentacji projektowej. Posadowienie taw
fundamentowych 1,0 m ponizej projektowanego poziomu terenu.

Przyjeto I kategorie geotechniczng dla budynku.

1.2.  Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan i prob ziemnych

Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne
jakie powinny by¢ spelnione przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.

1.3. Kontrola wykonania robdt ziemnych

a) Sprawdzenie dokumentacji techniczne;j

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacjg techniczna
1 stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty ziemne lub
budowle ziemna.

b) Kontrola robot przygotowawczych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ , czy prace przygotowawcze
zostaly wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-
06050 : 1999.

¢) Kontrola wykonania wykopow 1 ukopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopow 1 ukopéw z projektem
1 wymaganiami podanymi w normie, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na :
» zabezpieczenie skarp wykopow,
* obudowg $cian wykopow,
» prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu,
* doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczeni, rzedne,. Naruszenie
struktury dna wykopu),
W przypadku ukopu nalezy ocenic :
* stan rbwnowagi skarp i1 zboczy,
* stan odwodnienia,
* uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

2. Obmiar robot ziemnych
2.1. Ogolne zasady obmiaru robdt ziemnych

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
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Wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenieO w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia okreslona w
dokumentach kontraktowych 1 wg ustalen inspektora.

2.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
pozycjach przedmiarowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

2.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia i1 sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

3. Odbior robot ziemnych
3.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2. Zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

4. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, kreslone dla tej roboty w ST
1 dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac :

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania

1 transportu,
* wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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5. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu
5.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
* opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu,
» ustawienie tymczasowego oznakowania,
* opflaty terenu,
* przygotowanie terenu,
* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

5.2. Koszt utrzymania

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw obejmuje :
* oczyszczanie, przestawianie i usunigcie tymczasowych oznakowan,
* utrzymanie ptynnosci ruchu.

5.3. Koszt likwidacji

Koszt likwidacji obejmuje :
* usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

6. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z p6zn. zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108 poz. 953),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).
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Rozbiorka przylacza kanalizacji sanitarnej i wykonanie przylacza
CPV 45232410-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy
przylacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb prowadzenia robot zwiazanych
z ,Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Andrychowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych
w projekcie.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem ;

a) rozbiorke istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej kolidujacego z
projektowana dobudowa : demontaz przewodoéw kanalizacyjnych, demontaz
studni rewizyjnych,

b) wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej : montaz rur
kanalizacyjnych, wykonanie nowych studni rewizyjnych.

Kanalizacja sanitarna z istniejacego budynku podtaczona jest do istniejacej kanalizacji
sanitarnej miejskiej 1 pozostanie bez zmian, jedynie zostanie wykonana nowa
studzienka rewizyjna poza projektowanym budynkiem, a istniejaca studzienka zostanie
rozebrana, podobnie jak przytacza kanalizacyjne.

1.4. Ogodlne wymagania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czg§¢ opisowa, czes¢ graficzna
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg :

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* dokumentacje sporzadzona przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i ST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,

a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie moze  wykorzystywaé¢  bledow lub  opuszczen

w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw i oznaczenia sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, o ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna. Strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do
eksploatacji nalezy do Wykonawcy robot.

Roboty budowlano — montazowe w miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji
z istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z wczes$niejszymi uzgodnieniami.

1.8.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie :

¢) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

d) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na :

3) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
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4) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :
d) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
€) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,
f) mozliwoscia powstania pozaru.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla
pracownikow i personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w kosztach
inwestycji przez Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni

odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
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2. Materialy
2.1. Stosowane materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w czgéci ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2, oraz:
*  Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie,
e Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow
1 urzadzen przedstawionych w zestawieniu materialow,
* Spehiajace wymagania jakos$ciowe 1 ilo§ciowe zgodnie z wykazem zestawienia
urzadzen 1 materiatow w projekcie,
*  Winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2.  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych PVC z uszczelka,
o $rednicy fi 160 x 4,7 mm.

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne z krggow betonowych o $rednicy fi 800 mm, bez
murowania podstawy studni.

Wilaczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek wykonaé¢ jako elastyczne
z tulejami ochronnymi. W miejscu ewentualnych przej$¢ przez przegrody budowlane
zastosowac tuleje ochronne. Polaczenia rur kielichowe na uszczelke gumowa, nalezy
uktada¢ w ten sposob aby kielich znajdowat si¢ od strony naptywu $ciekow.

2.3.Zapewnienie jakoSci instalacji

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania rob6t kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich i branzowych normach.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnia¢ ; bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczno — zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska. Powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisOw techniczno — budowlanych. Powinna by¢
wykonana zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej w sposdéb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia $ciekéw zgodnie
z przeznaczeniem obiektu.

3. Sprzet

Przy wykonaniu robot nalezy uzywacé sprzegtu dopuszczonego przez Inspektora nadzoru
1 zalecanego przez producenta rur. Do montazu uzywac przecinarki krazkowe, pilty do
ciecia rur itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwalaja uniknaé uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialdow. Sposob
ukladania rur okre$li dostawca lub producent. Wszystkie elementy powinny by¢
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie, niedopuszczalne jest
rzucanie elementdOw rurociagéw podczas zaladunku i wytadunku za wzgledu na
mozliwos¢ ich uszkodzenia i1 odksztatcenia. Przed rozpoczgciem prac montazowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i1 wyeliminowaé elementy
wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ do odrzutu.

5. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna z istniejacego budynku podtaczona jest do istniejacej kanalizacji
sanitarnej miejskiej 1 pozostanie bez zmian, jedynie zostanie wykonana nowa
studzienka rewizyjna poza projektowanym budynkiem, a istniejaca studzienka zostanie
rozebrana, podobnie jak przylacza kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych PVC z uszczelka,
o $rednicy fi 160 x 4,7 mm.

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne z krggow betonowych o $rednicy fi 800 mm, bez
murowania podstawy studni.

Wyszczegolnienie robdt przy wykonywaniu przylacza :

- odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza krawedzia wykopu,
- reczne wykonanie wykopow — przyjmuje si¢ ok. 30% robot recznych,
- wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie podtoza z materiatow sypkich — piasek 10 cm,

- utozenie w wykopie rur fi 160 mm,

- obsypka kruszywem sypkim z zageszczeniem — piasek 20 cm,

- utozenie kregdw betonowych fi 800mm w wykopie,

- wyprawa stykow migdzy kregami,

- montaz pokrywy nastudziennej,

- zasypanie wykopow ziemia z odktadu.

- wykonanie proby szczelnosci kanatow rurowych.

6. Odbior robot kanalizacyjnych
6.1. Zasady ogoélne

Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caly okres
trwania kontraktu, tacznie z okresem gwarancyjnym.

6.2.  Odbior czesci robot

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. W przypadku nieprawidlowego
wykonania robot Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt
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Wykonawcy. Decyzje¢ odbioru, oceng jako$ci oraz zgodg¢ na kontynuowanie robot
inspektor dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

6.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Inspektor
dokonuje oceny jakos$ciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz oceny wizualnej wykonanych robot. W przypadku stwierdzenia,
ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacji lub zakresu robot nie jest gotowy
do odbioru, wyznacza si¢ ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest Protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wymagane jest przygotowanie przez Wykonawce
nastepujacych dokumentow :

* dokumentacja powykonawcza,

» specyfikacje techniczne,

* udokumentowanie wykonanie zalecen przy robotach ulegajacych zakryciu,

* Dziennik Budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

» atesty wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :
» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
* uwagi dotyczace realizacji robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7. Przepisy i normy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z p6zn. zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108 poz. 953),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z2003 r. nr 48 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz.270)

5. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

6. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i sytemu.

7. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
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8. PN-92/B-01701 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe
CPV 45200000-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych
rozbudowywanego budynku ,,Domu Samopomocy w Andrychowie” — elementéw
konstrukcyjnych taw fundamentowych, $cian fundamentowych ,belek, wiencow,
schodoéw, plyt stropowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w projekcie.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach
kubaturowych i budownictwa inzynieryjnego. Dotyczy wszystkich czynno$ci majacych
na celu wykonanie robot zwiazanych z :

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e ukladaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacja betonu.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czg$ci ogolnej ST, a takze podanymi nizej :

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka 2mm.

Klasa betonu — symbol literowo — liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana
w Mpa.
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Wytrzymato§¢  gwarantowana —  wytrzymato§¢  (zapewniona z 95 %
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $§ciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma
PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w czgsci ogolnej ST.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w czesci ogolnej ST, pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie normy.

2.1.  Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez
domieszek , klasy :

e dla betonu B20, B25 — cement klasy 32,5 NA,

* dla betonu B30 — cement klasy 42,5 NA
W dokumentacji projektowej nie przewiduje si¢ zastosowania betonu klasy wyzszej niz
B20.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakos$ci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jego uzyciem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci , ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki powinien on podlega¢ nastgpujacym
badaniom : na oznaczenie czasu wigzania i zmiany objgtosci wg norm PN-EN 196-1 :
1996, PN-EN 196-3 : 1996, PN-EN 196-6 : 1997, oraz sprawdzenie zawartos$ci grudek.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci
grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka 2 mm. W przypadku gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Sktadowanie i magazynowanie :
Cement powinien by¢ skladowany i magazynowany w miejscach, ktore nie spowoduja
utraty jego wlasciwosci uniemozliwiajacych jego zastosowanie do wytworzenia
mieszanki betonowej. Podloza sktadow powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku
przechowywania do w skladach otwartych, po uplywie terminu trwatosci podanego
przez wytwoérnie w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

2.1.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych

1 jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by$ skladowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badana przez Sciskanie
w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze od normatywnych.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym powinna miesci¢ si¢
w granicach normowych.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy powinien by¢ poddany badaniom obejmujacym :
oznaczenie sktadu ziarnowego (PN-B-06714,26), zanieczyszczen obcych (PN-B-
06714,12), zawartosci gliny , zawarto$ci pyldéw mineralnych (PN-B-06174,13).
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdéw badan specjalnych.
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech kruszywa z wymaganiami normy,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ dopiero po jego uszlachetnieniu np. poprzez
ptukanie lud dodanie odpowiednich frakcji i ponownym sprawdzeniu.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich , to nie wymaga
ona badania.

2.1.4. Domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
napowietrzajacych, uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub opodzniajacych wiazanie.
Domieszki musza posiada¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé
nastgpujace wymagania normy PN-B-06250 : nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornos¢ —
ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%,
wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 Mpa, wskaznik wodno — cementowy w/c mniejszy
0d 0,5 .

Sktad powinien by¢ ustalony zgodnie z norma tak aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Sktad
mieszanki ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw 1 wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dla konsystencji plastycznej dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych przewidziano zastosowanie nast¢pujacych klas
stali zbrojeniowej : fundamenty A III i AO; ptyty, schody, belki, wience — A I 1 AO.
Zbrojenie przygotowa¢ na miejscu budowy lub dostarczy¢ gotowe elementy
przygotowane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano — montazowych — Zbrojenie Konstrukcji Budowlanych.

3. Sprzet
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej ST, pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego prze
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno odbywa¢ si¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu; zabrania
si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min
1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkodw transportowych podano w czgsci ogdlnej ST,
pkt. 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikoéw
samochodowych tzw. ,,gruszek”. Ilo§¢ mieszalnikow nalezy dobra¢ tak aby zapewnic
wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy na wypadek awarii sprzgtu. Podawanie i
uktadanie mieszanki mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

* 90 min — przy temp +15°C,

e 70 min — przy temp +20°C,

* 30 min — przy temp + 30°C.

S. Wykonanie robot
5.1.  Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcg szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej, zaakceptowane;j
przez Inspektora, obejmujacej :

*  wybor sktadnikéw betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania i transportu mieszanki,

* kolejnos¢ betonowania i wskazania przerw roboczych,

* sposob pielggnacji betonu.
Przed przystapieniem do betonowania Inspektor powinien stwierdzi¢ prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci :

* prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

» prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

* czystos¢ deskowania oraz zastosowanie wkladek dystansowych zapewniajacych

odpowiednia grubos¢ otuliny.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

5.2. Podawanie, ukladanie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej ich oprdznianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
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powierzchni na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego.
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace
zalecenia :
* w fundamentach i $cianach mieszanke¢ uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
pompy warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglgbnymi,
 przy wykonywaniu ptyt, schodéw, belek niskich mieszanke uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub pompy na zadana wysokos¢.
Przy zaggszczaniu mieszanki nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
» stosowac wibratory wglebne o czgstotliwosci min 6000 drgan/min,
* nie dotyka¢ zbrojenia butawa,
* przy zageszczaniu wibratorem wglebnym butawe przytrzymywaé w jednym
miejscu w czasie 20-30 s,
* dla wibratorow powierzchniowych i tat wibracyjnych w czasie 30-60 s.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie powierzchni
betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem
1 Inspektorem, w prostych przypadkach mozna stosowac si¢ do zasady , ze powinna ona
by¢ prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia w miejscu przerwy powinna
by¢ starannie przygotowana do ponownego betonowania przez usunigcie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego.
Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku uzupehnienia taw fundamentowych — podbijania taw — przewidzianych
w dokumentacji projektowej, nalezy zachowa¢ zasad¢ wykonania maksymalnie jednego
elementu dziennie w miejscach jak w dokumentacji projektowej. W miejscach
wykonywania wzmocnien nalezy zabezpieczy¢ S$ciany odstanianych fundamentéw
poprzez podstemplowanie na czas wykonywania w/w robot.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temp. nie nizszych niz +5°C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach
betonowanie w temperaturze ponizej 5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili betonowania
1 zabezpieczenia formowanego elementu przed utrata ciepta.

Niedopuszczalne jest kontynuowania betonowanie w czasie ulewnego deszczu.

Po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowywaniu wody 1 chronigcymi beton
przed nastonecznieniem i deszczem. Po uptywie okoto 12 godzin, w zaleznos$ci od
panujacych warunkéw atmosferycznych, nalezy rozpoczaé pielggnacja wilgotno$ciowa
betonu i prowadzi¢ co najmniej przez 7 dni. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

5.3. Izolowanie elementow konstrukeji

Po wykonaniu robdt betoniarskich i osiagnigciu przez elementy betonowe lub zelbetowe
wymaganych wlasciwosci, zgodnie z dokumentacja techniczna nalezy wykonac izolacje
wskazanych elementéw konstrukc;ji.

Elementy do izolacji oraz sposob jej wykonania ;

a) $ciany fundamentowe
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izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy asfaltowej ,,500” na lepiku — dwie
warstwy,
izolacja przeciwwilgociowa pionowa powlokowa z mas bitumicznych (Abizol R +
Abizol G) obustronnie,
izolacja z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm,
izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubetkowej Fondaline,
b) wience zelbetowe zewnetrzne
* izolacja cieplna ze styropianu FS 15 gr 7,5 cm,
¢) podktady betonowe na podtozu gruntowym
* izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Badanie kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymalos$ci betonu wbudowanego nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej iz:

e 1 probka na 100 zarobow,

e 1 probka na 50 m’ betonu,

* 3 probki na dobg,

* 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sig¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250. jezeli badane préobki
wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatos$ci, w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora, dopuszcza
si¢ spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Nalezy takze przeprowadzi¢ badanie betonu na nasiakliwo$¢, mrozoodpornosé
1 wodoszczelnos¢ zgodnie z cytowana norma.

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 iN2 oraz specjalne. Klas¢ N2 zaleca sig
stosowa¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji. Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie
wymagania dotyczace tolerancji z podaniem jej klasy.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie

z przyjeta osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia. Punkty te
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno
przekracza¢ 10 mm przy klasie N1 1 5 mm przy klasie N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego 20 mm przy klasie N1 i 15 mm przy klasie N2.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 10 mm
przy klasie N1 i 5 mm przy klasie N2,

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku przy L<30m 20 mm,

Dopuszczalne odchylenie $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegltych
kondygnacji o wysoko$ci h nie powinny przekracza¢ h/300 przy klasie N1 i h/400 przy
klasie N2,
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Dopuszczalne wygigcie $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji 10 mm
lub h/750 przy klasie N1 1 5 mm lub h/1000 przy klasie N2.

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy
klasie N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno
przekracza¢ L/300 lub 15 mm przy klasie N1 1 L/500 lub 10 mm przy klasie N2,
Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu 15 mm przy klasie N1 i 10 mm przy
klasie N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiedniej kondygnacji 15 mm
przy klasie N1 i 10 mm przy klasie N2

Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wktadek 10 mm przy klasie N1 1 5
mm przy klasie N2.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w czg$ci ogdlnej ST, pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m* konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowe;j
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8. Odbioér robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czesci ogdlne ST pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ogdlne ST, pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzglednia :

* wykonanie deskowania,

* oczyszczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

* ulozenie mieszanki, zaggszczenie i pielggnacja,

* rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw roboczych,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidérkowych,

* wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10.  Przepisy i normy zwigzane

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,

. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku,

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci,

N —
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14.

15

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.,

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci,

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu , zaprawy 1 zaczynu. Definicje i wymagania,
PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne,

. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci,

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen obcych,
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,
16.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia
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Roboty murowe
CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem rob6t murowych rozbudowywanego
budynku ,,Domu Samopomocy w Andrychowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych
w projekcie.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robot :
* S$ciany zewngtrzne z pustakOw ceramicznych,
* $ciany wewngtrzne z pustakow ceramicznych,
e kominy z cegly,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia odpowiedniej jakos$ci i1 trwalo$ci oraz poprawnych
parametréw technicznych dostarczonych elementow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czg$¢ opisowa, czg$¢ graficzna
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg :

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* dokumentacje sporzadzona przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy,
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a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie moze  wykorzystywaé¢  bledow lub  opuszczen

w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw i oznaczenia sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, o ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna. Strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do
eksploatacji nalezy do Wykonawcy robot

1.8.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca

bedzie :

e) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

f) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na :

5) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

6) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

g) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
h) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.,
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1) mozliwoscia powstania pozaru.
1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla
pracownikow i personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w kosztach
inwestycji przez Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni

odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace przyjecia materialow na budowe
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Na budowe powinny by¢ dostarczone wyroby do wykonywania robot przewidzianych
w projekcie. Wyroby powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi
dokumentami:

» Certyfikatem lub deklaracja zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczna,

*  Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,

* Informacj¢ o okresie przydatnosci do stosowania,

* Podstawowymi informacjami BHP i p.poz.
Podczas przyjmowania na budowe¢ wyrobdw przeznaczonych do wbudowania
wykonawca powinien sprawdzi¢:

* Zgodnos$¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektowa,

» Kompletnos¢ i aktualno§¢ dokumentdw,

*  Wyglad zewngtrzny — kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp.
Wynik ogledzin i1 sprawdzenia powinien by¢ odnotowany w dokumentach budowy.
Wyréb , ktory zostat przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien byc¢
skladowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane wraz z dostarczonym materiatem.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jezeli inspektor 1 Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Przy wykonaniu robdt nalezy uzywac sprzgtu dopuszczonego przez Inspektora nadzoru
1 zalecanego przez producenta .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materialdw uzyska¢ od
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie tych materiatow, przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane i dokumentacja

techniczna.

6.1.  Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej z pustakéw ceramicznych
typu ,,Porotherm” , o grubosci 44 cm i grubosci 25 cm — $ciana przylegajaca do
istniejacego budynku.

Pustaki ceramiczne $cienne moga by¢ stosowane do wykonywania zewngtrznych i
wewngtrznych $cian no$nych, obciazonych cigzarem witasnym, stropami 1 dachem pod
warunkiem dobrania rodzaju i klasy pustakow stosownie do wystepujacych obciazen.
Nie dopuszcza si¢ stosowania pustakow do wykonywania $cian fundamentowych i
piwnicznych oraz cokoléw do wysokosci 50 cm ponad przylegajacy do nich teren. Nie
nalezy rowniez stosowac¢ pustakow ceramicznych do wykonywania odcinkow muréw
zawierajacych przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Do wznoszenia muréw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne lub
cementowe marki nie od zaktadanej w projekcie, wg PN-90/B-14501. Do zapraw
nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701,
piesek wg PN-B-06711 1 wode wg PN-B-32250., wapno hydratyzowane

wg PN-B-30020.Gesto$¢ zaprawy powinna by¢ taka aby zaprawa nie wplywata do
szczelin pionowych pustaka. Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z
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dopuszczalna odchytka +5 1 —2 mm, grubos¢ spoin pionowy 10 mm z dopuszczalng
odchylka 5 mm w obu kierunkach. Spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione
zaprawa. Wiazanie pustakéw w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez pustaki gornej warstwy z przesunigciem pustakow obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm. Wiazanie pustakéw moze byc¢
jednorzedowe lub dwurzedowe. W $cianach zewnetrznych pustaki nalezy tak uktadaé
aby szczeliny powietrzne byly réwnolegte do lica muru i przebiegaty pionowo. Przy
wykonywaniu wegarkow, zakonczen lub wigzan muréw o roznej grubosci nalezy
stosowac cegl¢ modularng. Grubosci $cian zewngtrznych powinny by¢ dostosowane do
wymagan cieplnych okreslonych w normie

W czasie wykonywania muréw z pustakoOw ceramicznych nalezy przestrzegaé aby
odchylenie od pionu nie przekraczalo 0,5 cm na 1 m muru i 1,0 cm na wysokos$ci
kondygnacji. Przesunigcie osi murdéw kolejnych kondygnacji nie powinno przekraczaé
0,5 cm. W przypadku wykonywania muréw grubo$ci wigkszej niz 25 cm wartosci
podane powyzej mozna zwigkszyé o 50%. Sciany zewnetrzne nie majace warstwy
zewngtrznej ostonowej z innego materiatu elewacyjnego musza by¢ otynkowane.

Filary miedzyokienne, shupy oraz odcinki muréw obciazone stropem nalezy
wykonywa¢ z catych pustakow klasy nie nizszej niz 7,5. w celu uzyskania
prawidtowego wiazania murow nalezy stosowac cegl¢ modularna petna.

6.2.  Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano w  technologii tradycyjne;
z pustakéw ceramicznych typu ,,Porotherm” , o grubosci 38 cm i grubosci 25 cm.
Zasady wykonywania robot j.w. dla Scian zewnetrznych.

6.3. Kominy murowane

Kominy zaprojektowano jako murowane z cegly pelnej kl. 150 (od strychu ponad
dach); PN-75/B-12001 PN-75/B-12003. Do komindéw z cegly pelnej zastosowac
zapraw¢ cementowo — wapienng marki co najmniej M% wg PN-B-14501 o
wytrzymatos$ci na Sciskanie 5 Mpea.
W $cianach z pustakow ceramicznych przewody spalinowe wykona¢ z pustakow
kominowych ceramicznych, wentylacyjne z ksztattek betonowych.

Na kominach wykona¢ tynk zwykty kat. III cementowo — wapienny. Zwienczenie
komina stanowic bedzie czapa kominowa betonowa grubosci 7 cm.

6.4. Nadproza i wience w Scianach murowanych

Nadproza otwordéw okiennych i drzwiowych zaprojektowano jako prefabrykowane
zelbetowe belki nadprozowe typu L-19.

Wience $cian wewnetrznych i1 zewngtrznych wykona¢ jako monolityczne. Wience
zewngtrzne zaizolowac styropianem FS 15 gruboscei 7,5 cm.

7. Kontrola jakoS$ci

7.1. Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych:

Zwichrowania i1 skrzywienia powierzchni muréw : na dlugosci 1m — 6 mm, na calej
powierzchni $ciany — 20 mm.

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi : na wysokosci 1 m — 6 mm, na wysokos$ci
jednej kondygnacji - 10 mm.
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Odchylenia od poziomu kazdej warstwy muru ; ba dlugo$ci 1 m — 2 mm, na calej
dhugosci budynku 30 mm.

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru (najczesciej od kata prostego : na
dtugosci 1 m — 6 mm.

Odchylenia wymiarow otworow w $swietle osciezy dla otworow o wymiarach : do 100
cm — szerokos¢ +6,-3 mm ; wysokos¢ +15,-10 mm , dla otworéw powyzej 100 cm —
szerokos¢ +10,-5 mm ; wysokos¢ +15,-10 mm.

8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w czg$ci ogdlnej ST, pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? konstrukcji muru. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

9, Odbioér robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czesci ogdlne ST pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
» zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowg przez
Wykonawcg,
* protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, szczegdlnie zanikajacych,
jezeli odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku budowy,
* protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
* wyniki badan laboratoryjnych,
Odbidr robot murowych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

Mury z pustakéw ceramicznych 1 cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych
warunkoéw technicznych wykonania robot. Najwigksze dopuszczalne odchytki
wymiaro6w muru powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 6 niniejszej ST.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢é zgodnie
z wymaganiami obowiazujacych norm. Sprawdzenie jakos$ci cegiet i pustakow nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

Materialy nie posiadajace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, z budzace pod tym
wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

10.  Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ogdlnej ST oraz
w istotnych postanowieniach umowy.

Za m’ robdt murowych :
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11.

Noans

0 90

1.
12.
13.
14.
15.

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatléw 1 sprzetu ,

obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi ,
wykonanie rob6t murarskich,

oczyszczenie miejsca z resztek materialow,
likwidacja stanowiska roboczego.

Przepisy i normy zwigzane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.

1118 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. nr 108 poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 22003 r. nr 48 poz. 401).

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw,

PN-B-04500 Zaprawy  budowlane. @ Badanie cech  fizycznych 1
wytrzymato$ciowych ,

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe,

PN-EN413-2 Cement murarski. Metody badan ,

. PN-ISO 3443-S 1169 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa

robot budowlanych ,

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania,

PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Metody badan,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i
transport .
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Wykonanie dachu na czesci dobudowywanej oraz wymiana pokrycia dachu na
czesci istniejacej budynku
CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu na cze$ci
dobudowywanej oraz wymiana pokrycia dachu na czgéci istniejacej budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Andrychowie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wykonanie dachu obejmuje :
* wykonanie drewnianej konstrukcji dachu,
» zabezpieczenie wigzby §rodkami grzybo- i ogniochronnymi,
» pokrycie dachu blachodachéwka,
* wykonanie obrobek blacharskich,
e zamontowanie wylazu dachowego,
e zamontowanie rynien dachowych i rur spustowych
* zamontowanie ptotkow przeciw$niegowych,
* wykonanie pdbitki dachu.
* wykonanie instalacji odgromowe;.

Wymiana pokrycia obejmuje :
* wymiana pokrycia dachowego z dachéwki na blachodachéwke,
* wymiana olacenia,
» zabezpieczenie wigzby Srodkami grzybo- i ogniochronnymi,
* zamontowanie okien dachowych,
* wymiana rynien i rur spustowych,
* wymiana oku¢ blacharskich z blachy ocynkowanej na obrobki z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia,
* wykonanie instalacji odgromowe;.

Szczegolowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot zalqczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt przedstawiono w czegsci ogolnej ST.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czg$¢ opisowa, czg$¢ graficzna
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach
umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw i oznaczenia sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, o ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Ogodlne wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy podano w czg$ci
ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot
podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Ogodlne wymagania dotyczace ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej podano
w czgsci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.11.

1.12.

2.1.

2.2.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru
ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Ogoélne wymagania okreslone zostalty w czgsci ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

MATERIALY

Stosowane materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czgsci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2, oraz:
*  Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie,
e Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow
i urzadzen przedstawionych w zestawieniu materiatow,
* Speliajace wymagania jakosciowe 1 ilosciowe zgodnie z wykazem
zestawienia urzadzen i materiatow w projekcie,
* Winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

Zastosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza
specyfikacja sa:
* drewniane elementy wigzby dachowej — krawedziaki iglaste obrzynane
nasycone,
» deski i taty iglaste obrzynane wymiarowe nasycone,
* preparat do zabezpieczenia wigzby dachowej FOBOS M-2 lub
roOwnowazny,
* blachodachéwka powlekana w kolorze dachéwki ceramiczne;j,
* materiaty blacharskie do obrobek blacharskich,
* systemy rynnowe z PCW 150 mmw kolorze braz
* rury deszczowe PCW 125 mm z czyszczakiem,
* drabinki przeciws$niegowe z pretow stalowych w kolorze pokrycia ,
* lawy kominiarskie stalowo — cynkowe,
e folia dachowa wiatrochronna,
* wylaz dachowy systemowy FAKRO 80x120 cm,
* okna dachowe FAKRO 80x120 cm
* materiaty do wykonania instalacji odgromowej,
* pozostale materialy pomocnicze niezbedne do wykonania robot.

Elementy wiezby dachowe]

Elementy wigzby drewnianej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa —
krawedziaki iglaste obrzynane oraz deski i taty iglaste obrzynane wymiarowe - klasa
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drewna K 27 Powinny takze odpowiada¢ wymaganiom normowym w zakresie
tolerancji wymiarowej 1 wilgotnosci (PN-D-96000). Niespelnienie wymagan
stawianych elementom wig¢zby moze skutkowa¢ niedopuszczeniem do zastosowania
przez inspektora nadzoru.

Drewniane elementy powinny by¢ zaimpregnowane preparatem FOBOS M-2 lub
rownowaznym do klasy materialu niezapalnego.

Preparat do impregnacji nalezy sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta.

Pokrycie dachu i elementy pokrycia

Jako pokrycie dachu nalezy zastosowa¢ blachodachéwke w kolorze dachowki
ceramicznej. Do wykonania obrdbek blacharskich kominow, gzymsow, zastosowaé
blache powlekana ptaska w kolorze jak dla pokrycia dachowego.

Do odprowadzenia wody deszczowej zastosowac system orynnowania z PCW (rynny

1 akcesoria) $rednic 150mm oraz system orynnowania (rury spustowe i akcesoria)
$rednicy 125 mm, zgodnie z dokumentacja techniczna.

Jako zabezpieczenie przed zsuwajacym si¢ $niegiem wykonac plotki przeciwsniegowe

z pretow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w kolorze pokrycia dachowego.

W miejscach zgodnie z dokumentacja techniczng (wzdhuz komindéw) zamontowac tawy
kominiarskie stalowo cynkowe.

Okna dachowe i wytaz dachowy
Na czegsci istniejacej budynku zamontowa¢ okna dachowe FAKRO o wymiarach
80x120 cm wraz z obrébkami. W cze$ci dobudowywanej zamontowa¢ wytaz dachowy
systemowy FAKRO 80x120 cm.

Instalacja odgromowa
Do wykonania instalacji odgromowej zastosowac :
Drut DFe/Zn fi 8 mm, ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm, zaciski probiercze, Sruby M6, rury
ochronne PCW, farba antykorozyjna (lakier asfaltowy), uchwyty mocujace, materialy
pomocnicze, ochronniki DEHNport.
Instalacja piorunochronna winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami norm :
*  PN-86/E-05003/01,03,04 — ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”,
jako ochrona podstawowa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

3.  Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w czegsci ogolnej ST pkt 3.

Sprzet do robot ciesielskich
* narzedzia ciesielski — pity , siekiery, mtotki, strugi, wiertarki,
* urzadzenia pomocnicze — zawiesia, rozpory montazowe, taczniki, drabinki,
pomosty robocze,

Sprzet do robdt pokrywcezych i1 blacharsko — dekarskich
* narzgdzia ciesielskie
* nozyce i gilotyny do ciecia blachy
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e wiertarki, nitownice,
* urzadzenia pomocnicze — taczniki, drabinki, pomosty robocze,

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgSci ogodlnej
ST pkt 4.

Transport materiatow

Drewno 1 elementy wigzby mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, a elementy
metalowe w  warunkach zabezpieczajacych przed korozja 1 warunkami

atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

Ogoblne warunki dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ogdlne ST
pkt5.

Roboty rozbiorkowe (pokrycie z dachowki, obrobki blacharski ) prowadzi¢
z zachowaniem przepisow a w szczegdlnosci przepisow BHP. Teren budowy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osoOb trzecich, nie bioracych udzialu w procesie
budowlanym.

Wszystkie materialy z rozbidrki a w szczegdélnosci materiaty niebezpieczne dla
srodowiska nalezy przetransportowac na sktadowisko odpadow.

Na czas prowadzonych robot rozbidrkowych i montazowych dach nalezy zabezpieczy¢
folia polietylenowa.

Roboty ciesielski powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad dla tego
typu prac, np.: nie powinny by¢ prowadzone podczas opadow atmosferycznych,
w temperaturze ponizej 5°C, itp. Wszystkie elementy wigzby dachowej powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Drewniane elementy powinny by¢
zaimpregnowane preparatem FOBOS M-2 lub rownowaznym do klasy materialu
niezapalnego.

Przekroje i1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablon) z ostruganych desek .doktadno$¢ wzornika powinna
wynosi¢ +- 1 mm. Dokladno$¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz a nastepnie
okresowo za pomoca tasmy stalowej. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie
wiazaréw lub krokwi :

2 cm w osiach rozstawu wiazarow,

1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

Lacenie potaci dachowych powinno odbywac si¢ tatami o przekroju wynikajacym z
obliczen statycznych jednak nie mniejszym niz 38x50 mm. Laty utozone poziomo
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzie
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci taty. Styki tat powinny
znajdowaé si¢ na krokwi. Rozstaw powinien odpowiada¢ rodzajowi zastosowanego
pokrycia.
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Pod pokrycie dachowe nalezy zastosowac izolacj¢ z folii wiatroszczelnej gr. 0,2-0,4
mm i paro przepuszczalno$ci powyzej 1000g/m?*/24h.

Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachéwki w kolorze dachéwki ceramicznej. Do
wykonania obrobek blacharskich komindéw, gzymsow zastosowaé blache powlekana
w kolorze jak dla pokrycia dachowego.

Do odprowadzenia wody deszczowej zastosowac system orynnowania z PCW (rynny
1 akcesoria) $rednicy 150mm oraz system orynnowania (rury spustowe i akcesoria)
$rednicy 125 mm, zgodnie z dokumentacja techniczna.

Jako zabezpieczenie przed zsuwajacym sig $niegiem wykonac ptotki przeciw$niegowe z
pretow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w kolorze pokrycia dachowego.

W miejscach zgodnie z dokumentacja techniczng (wzdhuz komindéw) zamontowac tawy
kominiarskie stalowo cynkowe.

Na dachu dokona¢ montazu przeszklonego wytazu dachowego systemowego FAKRO
o wymiarach 80x120 cm, oraz okien dachowych FAKRO 80x120 cm.

W zwiazku z wymiana pokrycia dachowego na cze$ci istniejacej budynku oraz
wykonaniem dachu na czgéci dobudowywanej projektuje si¢ rozbudoweg instalacji
odgromowe;j
Instalacja piorunochronna winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami norm :

*  PN-86/E-05003/01,03,04 — ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”,
jako ochrona podstawowa.

Do rozbudowy uziemienia wykorzysta¢ uziom otokowy sztuczny wykonany z taSmy
Fe/Zn 30x4. Metalowe pokrycie dachu stanowi¢ bgdzie zwdd poziomy niski. Wykonaé
cztery zwody odprowadzajace drutem DFe/Zn fi 8 mm Przewody te przylaczy¢ do
wyprowadzen uziomu otokowego wykonanego z ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm poprzez
zaciski probiercze — dwie sSruby M6. uziom otokowy zatozy¢ w wykopie o glebokosci
do 80 cm.

Do zwodow przylaczy¢ wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace si¢ na
powierzchni dachu (metalowe okucia, plotki przeciwsniegowe, fawy kominiarskie itp.).
Przewody odprowadzajace chroni¢ do 20 cm ponizej gruntu 1 30 cm nad ziemia przed
korozja przez malowanie farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym i prowadzi¢ w
rurach ochronnych z PCW o lacznej grubo$ci Scianki nie mniejszej niz 5 mm, do
glebokosci 0,5 m w ziemi 1 do wysokos$ci 2,0 m nad ziemia. Przewody odprowadzajace
uktada¢ na wspornikach w odlegtosci min. 2 cm od $ciany w odstgpach nie wigkszych
niz 1,5 m, mocowac za pomoca §rub naciagowych.

Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 15 Q.

Ochrona przepigciowa zrealizowana zostata przez zastosowanie ochronnikéw DEHN.
W tablicy RG-TL zabudowac¢ 1-szy stopien ochrony — ochronniki DEHNport.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiar na wymagana rezystancje

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czgsci ogolnej ST pkt. 6.2.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot polega¢ bgdzie na ocenia wizualne;j

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji lub dokumentacji technicznej, zostana odrzucone. Jezeli powyzsze
materiaty zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru
wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny by¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogoélnej ST pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

e m’— wykonanych elementéw wiezby dachowej,

e m?-—rozebranego pokrycia dachowego,

e m’ - wykonanego lacenia, ulozonej folii wiatroszczelnej, wykonanego pokrycia

dachowego,
* m’— wykonanych obrobek blacharskich,
* szt —zamontowanych okien dachowych 1 wytazu dachowego,

* mb —rozebranych i wykonanych rynien dachowych i rur spustowych,
8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w czgsci ogdlnej ST pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa" SST
1 wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych.
Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podkladu, jakosci
zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania pokrycia, doktadnosci wykonania
obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu. Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace
dokumenty:
* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podioza
oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia
e zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju
zastosowanych materialow
* protokoty odbioru materialéw i wyrobdéw, ktoére powinny zawieraé:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych 1 koncowych
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych
z dokumentacja
e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
1 obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrobek blacharskich. rynien i rur spustowych

Odbiér obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac
sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych 1 pionowych, sprawdzenie
mocowania elementow do deskowania, §cian, komindéw, wietrznikow, wlazéw i.t.p.,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur
spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Odbioru pokrycia potwierdza sie protokotem ktéry powinien zawieraé
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* oceng wynikéw badan,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

« stwierdzenie = zgodnosci lub  niezgodnosci = wykonania
Z zamoOwieniem

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ogdlnej ST oraz
w istotnych postanowieniach umowy.

Za m’ krycia potaci dachu ptaci sig za:

* przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materialow 1 sprzetu ,
obslugg sprzgtu n1ep0s1adajaceg0 etatowej obstugi ,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m
pokrycie dachu blacha,
oczyszczenie miejsca z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

Za m* obrobki blacharskiej ptaci sie :

* za przygotowanie obrobek,

+ za zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie
potaczen,

« zauporzadkowanie stanowiska roboczego.

Za mb rynien i rur spustowych ptaci si¢ :

« zaprzygotowanie,

+ za zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
potaczen,

- zauporzadkowanie stanowiska pracy .

Za mb instalacji odgromowej ptaci si¢ za :

* roboty przygotowawcze,
* wykonanie instalacji,
* wykonanie pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
PN-M-82503 Wquty do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN - 87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim
okragtym 1 kwadratowym winylu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementow budowlanych z betonu
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1
wytrzymalosciowych

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN413-2 Cement murarski. Metody badan

PN-ISO 3443-S 1169 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa
robot budowlanych

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Metody badan

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie o

BN-28/6741EO7 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i
ranspor

PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-94701: 1999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

PN-EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN- EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-B-94702: 1999 Dachy: Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
Olokragtych.
PN-86/E-05003/01,03,04 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Instrukcje, przepisy:
- Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. Instrukcja nr282. ITB, Warszawa 1988
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy robotach impregnacyjnych 1 odgrzybieni owych (Dz. U. Nr 5 z
dn. 17 lutego 1956) .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia.3 listopada 1992.r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 92 z 1992 1. poz. 463 z pozno Zm.) - w zakresie warunkow prowadzenia
prac pozarowo niebezpiecznych

- Aprobata techniczna ITB AT -15-3028/98 - Plytki kolczaste jednostronne typow

M14, M16, M20. :

- Aprobata techniczna ITB AT - 15 - 4057/99 - Ptytki kolczaste jednostronne typu

GNA 201 T 150 . .
- Aprobata techniczna ITB AT - 15 - 3039/98 - Srodek bio- i ogniochronny do drewna
FOBOS M-2
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