ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku postepowania uregulowanego Ustawq 7 dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 7 pozn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z
,Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogo6lnoksztatlcagcym im. Marii Sktodowskiej — Curie w
Andrychowie w zakresie rozbiorki istniejgcego tacznika i sali gimnastycznej oraz przebudowg
i rozbudowg budynku szkoty o hale sportowg z facznikiem o powierzchni zabudowy 1 679,40
m? i kubaturze 19 100 m* wraz z catg infrastruktura techniczng w Andrychowie przy ul. Pachla
16 (kategoria obiektu XV)”.

2. Roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 obejmujg m.in.:

1) wycinke drzew z nasadzeniami zastgpczymi zgodnie z decyzjami,

2) roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i zabezpieczajace,

3) roboty konstrukcyjne,

4) roboty murarskie,

5) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

6) roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku hali sportowej 1 tacznika objete
dokumentacja projektowa,

7) montaz windy osobowej,

8) montaz wyposazenia nieruchomego,

9) dostawe wyposazenia ruchomego,

10) roboty wykonczeniowe elewacji,

11)instalacje elektryczng w zakresie m.in.: instalacji odgromowej, CCTV, nagto$nienia,
instalacji fotowoltaicznej, o§wietlenia zewnetrznego, oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego, oswietlenia hali sportowej ze wszelkimi pomiarami,

12) instalacj¢ sanitarng m.in.: w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania 1 wezla cieplnego, wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji ( z wymiang
filtrow) wraz z uruchomieniem i prébami,

13) wykonanie przytaczy do budynku tj.: wod — kan,, kanalizacji deszczowej,

14) zagospodarowania terenu objete dokumentacjg projektowa, m.in.: roboty zwigzane
z uksztaltowaniem terenu, dostawa i montazem tawek, koszy na $mieci, wiaty
Smietnikowe,

15) wykonanie pochylni, chodnikéw, parkingéw, drogi ppoz. 1 wjazdéw,

16) obstuge geodezyjng, geologiczng i archeologiczna,

2.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu instrukcji eksploatacji urzadzen, a takze
przeszkolenie personelu uzytkownika w zakresie niezbednym dla ich obstugi.

2) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji ppoz. oraz zgodnie z t3
instrukcjg wyposazenie obiektu w sprzet ppoz. wraz z oznakowaniem,

3) opracowanie dwoch egzemplarzy petnej, kompletnej dokumentacji odbioru koncowego
wymaganego przepisami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

4) skladowanie 1 wywiezienie wszelkich materiatéw, w tym gruzu oraz innych odpadéw
pochodzacych z placu budowy. Utylizacja w ramach wynagrodzenia umownego oraz
ztozenie o§wiadczenia o ich utylizacji.



na

Szczegbtowy opis przedmiotu umowy precyzuje: dokumentacja projektowa, Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR) oraz pomocniczo

przedmiary robdét.

Wykonawca przy realizacji robét budowlanych zatrudni:

0 co najmniej 3 osoby w zakresie robdt z branzy ogdlnobudowlanej zgodnie z definicja robot
budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

0 co najmniej 3 osoby w zakresie robot z branzy elektrycznej,

U co najmniej 3 osoby w zakresie rob6t z branzy sanitarnej,

podstawie umowy o prace w wymiarze minimum 1 etat na kazda z nich, we wlasnym

przedsigbiorstwie lub osoby takie winny by¢ zatrudnione przez podwykonawce realizujacego
przedmiot umowy.

S.

Dla udokumentowania wymogu, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu w terminie jednego tygodnia od przekazania placu budowy wykaz
0s6b zatrudnionych przy realizacji zamOwienia na podstawie umowy O prac¢ wraz ze
wskazaniem czynnosci, jakie bedg oni wykonywac. Nast¢pnie na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ wykaz oséb zatrudnionych
na umowe o praceg przy realizacji zamdéwienia.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian os6b, o ktérych mowa w ust. 5,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy Zamawiajagcemu
zaktualizowany wykaz, o ktérym mowa w ust. 5. Forma zatrudnienia nowych os6b nie
moze ulec zmianie.

Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 4 i 5, dotyczy takze podwykonawce realizujacego
zadanie objete niniejszg umowa.
Wykonawca na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowychiw sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) powierza Zamawiajacemu przetwarzanie
danych osobowych w celu prawidlowo wykonanej umowy w zakresie imienia
i nazwiska, stanowiska i uprawnien.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywatl si¢
sktadajgc Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w  postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
..................................................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
|V /y AU (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania  spetniania przez ~Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy

§2

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1.
2.
3.

dokumentacja projektowa przedmiotu umowy, zwana dalej ,,projektem”,
oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,
lista podwykonawcéw z okreSleniem zakresu i wartosci robot przewidzianych do



wykonania, o ile sg przewidziani na etapie podpisywania umowy.
4. szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
specyfikacja warunkéw zamdwienia, zwana dalej SWZ.

bt

Oswiadczenia
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i1 dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajac zawodowy charakter
prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
uprawnionych oséb.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6ét budowlanych, dokonat wizji (szczegétowych
ogledzin) terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania petnego
zakresu robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz z warunkami prowadzenia
robdt, nie wnosi zadnych uwag i uznaje je za wystarczajacg podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, a w przedtozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty
zwigzane z realizacja niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dysponuje nastepujagcymi nieruchomosciami na cele
budowlane: nr 6202, 6203/3, 6203/1, 98/1, 100/2, zlokalizowanymi w Andrychowie, w
poltlTipriwlwtl1T0§(1 do tylh [iltulhomos(i or[[Ipolild[lpolwollTill[TIbudowe;

a) Decyzje Starosty Wadowickiego nr 90/A/2021.z dnia 29.03.2021 r.

b) Pozwolenie Nr ZN-1.5142.152.2021 z dnia 8.03.2021 r. Matlopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie,

c) Postanowienie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
19.02.2021 r. na wycinkg¢ drzew.

4. Uzytkownikiem hali sportowej bedzie I Liceum Ogo6lnoksztalcagce im. Marii Sktodowskiej
— Curie w Andrychowie.

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy
§4

Strony ustalaja, ze ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym beda:
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
Q) e — w branzy konstrukcyjno — budowlanej posiadajacego uprawnienia
11 (U Zdnia ..oeeeveeeeiieeieeee, wpisanego na liste cztonkOw ..........cccccvvevvveerveennen.
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa o numerze ewWidenCyjnym ........ccoceeeveerveeneeeneeenneene ,
ktory dodatkowo bedzie pelnil funkcje koordynatora wszystkich inspektoréw nadzoru,

D) - w branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia
111 SRS z dnia wpisanego na listg
cztonkOwW ..o Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa o numerze
EWIdENCYJNYM .oeovviieiieeeieeeieeeiee e ,

€) ettt - w branzy sanitarnej posiadajagcego uprawnienia
111 SRR z dnia e wpisanego na liste
CZIONKOW ..ovviiiiieiieeeee Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
EWIdENCYJNYM ..oovvriiriiieiiiieeiieeeiee e

d) oo — branzy drogowej posiadajagcego uprawnienia nr ...........c.ccee...e.
zdnia ....coooveiiiniiiee. wpisanego na list¢ cztonkOw ......coocceeeviiiiiiiiniiiinien, Okregowe;j

Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym .........cccccceeeevveerveeencuveennnnen. ,

Ustanowiony Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo



budowlane. Pelnomocnictwo powyzsze nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczeg6lnosci wzrost kosztow i zwiekszenie
lub zmiane zakresu inwestycji.

2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie:

Q) e — w branzy konstrukcyjno — budowlanej posiadajacego
uprawnienia = Nr - ... z dnia o, wpisanego  na  liste
cztonkdw . Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
eWIdencyjnym ......ccccecveeeeveeecneeennnnen.

3. Kierownikami robét specjalistycznych beda:

D) e w branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia nr
........................ z dnia wpisanego na liste
CZtonkOW oo, Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
EWIdENCYJNYM ..oovviieriiieiiiieeiiceeireeeieee e ,

€) e e w branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia
111 (PR z dnia wpisanego na liste
CZIONKOW i, Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
eWIdeNCYJNYM ..coovveeviiieiiiieeiieeeieeeieeene

d) w branzy drogowej posiadajgcego uprawnienia
1) SRR zdnia ............... wpisanego na liste cztonkow .................... Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa 0 numerze ewidenCyjnym ........ccceeceveeerveeerveenieeeeenveeenveennns ,

4. Zmiana ktéregokolwiek z pracownikéw nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zmiana dopuszczalna wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu
choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemozno$¢ wykonywania powierzonego
okreslonej osobie zakresu obowigzkéw, a wskazana w jej zastgpstwie osoba musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie spelniajace co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje
zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pézniej niz 7 dni przed planowang zmiang i skierowaniem
do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1,2,3 nie stanowi zmiany umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewni realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem uprawnionych oséb.

8. Z ramienia Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za nadzdr, odbidr i rozliczenie robot
objetych niniejsza umowag s3 pracownicy Wydziatu Inwestycji i Zamdéwien Publicznych
Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

9. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy bedzie Kierownik budowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany Kierownik budowy begdzie obecny na budowie, osobiscie
w trakcie realizacji rob6t codziennie,

- Kierownik budowy oraz Kierownicy rob6t beda czynnie wspétuczestniczy¢ we wszystkich
czynnos$ciach odbiorowych.

10. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do dotozenia nalezytej starannos$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspdlpracy z druga strong w celu zapewniania nalezytego
i terminowego jej wykonania.



Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw nastepujace roboty :
) e SKOSZE.
D) SKOSZE.
() I SKOSZE.
A) SKOSZE.

2. Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ sitami wiasnymi.

3. Wykonawca odpowiada za dzialania i1 zaniechania podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérym powierzyl wykonywanie rob6t, jak za wiasne.

4. Szczegdtowy zakres robdt z podzialem na branze wraz ze wskazaniem realizacji przez
Wykonawce, badz podwykonawce zostanie wyszczegdlniony w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robo6t opracowanym przez Wykonawce, uzgodnionym i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy przed podpisaniem umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza, z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 1 lit. ¢ aktualizacje
harmonogramu rzeczowo — finansowego w trakcie realizacji zamdwienia, przy zachowaniu
umownego terminu zakonczenia rob6t. W takim wypadku Wykonawca dokona tej aktualizacji
w terminie 3 dni od daty zgloszenia i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

7. Zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t musi
zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu pisemnie najpdzniej 7 dni przed planowanym skierowaniem
podwykonawcy do wykonywania rob6t oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe na
podwykonawstwo, w trakcie realizacji robét jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce zgloszenia
— projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wraz z cz¢$cig dokumentacji
dotyczaca wykonania robdt okreslonych dla podwykonawcy nie zglosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy lub jego zmiang i stang si¢ one integralng czescia
niniejszej umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t objetych niniejsza umowa
przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamOwienia oraz, gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w art. 464 ust. 2 oraz zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamdwien
publicznych.

12. W przypadku zmiany przez Wykonawce podwykonawcy, Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania rob6t podwykonawcy. W kwestii udzielenia akceptacji dla nowego podwykonawcy
Zamawiajacy 1 Wykonawca beda postepowali odpowiednio, jak w ust. 7, 9, 10, 11. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikta z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

13. W umowach zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, terminy



platnosci za wykonane roboty ustalone zostang w taki sposéb, zeby termin ptatnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadal wczesniej niz termin ptatnosci za dang
cze$S¢ zamoéwienia nalezng Wykonawcy od Zamawiajacego. Jako jednej z podstaw do
uregulowania zaptaty za faktury wystawione przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie zadat
dowodéw potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom zobowigzan z tytulu zrealizowanych przez podwykonawcéw robét
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

14. Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy, z pierwszej nastepujacej
bezposrednio po tym zdarzeniu, wierzytelnosci Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyl wykonywanie robot objetych niniejsza umowa.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw zobowigzan z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zawigzanych z realizacja umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

16. Wykonawce i podwykonawcéw obowigzuja te same zasady okreslone w niniejszym
paragrafie w przypadku zawarcia umoéw przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Prawa i obowigzki stron

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa
wylacznie wyrobéw i1 materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, odpowiadajacych normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych oraz posiadajacych wymagane
atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w obiektach sportowych. Uzyte materiaty
maja odpowiada¢ jakosci odpowiadajagcemu opisowi zawartemu w projekcie i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) akceptacje co do ich zgodno$ci z dokumentacja wykonawczg oraz
przyjetym standardem uzytkowym.
4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci Wykonawca jest zobowigzany dotacza¢ do
dokumentéw stanowigcych podstawe zaptaty faktur.
5. W wypadku watpliwosci Zamawiajagcego co do jakosci uzytych materialéw badz
wykonanych robé6t zleci On przeprowadzenie stosownych badan.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
tych badan obcigzag Wykonawce.

§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) dostarczenie pozwolenia na budowe, dziennika budowy, dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbioréw cz¢sciowych, odbioréw robét zanikowych i odbioru koncowego.
5) zaplata wynagrodzenia za roboty okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w terminie okreSlonym w § 11 ust. 12 niniejszej umowy,



2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy oraz odpowiedzialnosci wynikajacej ze stopnia stosowania i przestrzegania przez
Wykonawce przepisow BHP i przeciwpozarowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, harmonogramem  rzeczowo-finansowym, obowigzujagcymi  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
budowy,
2) przejecie terenu budowy 1 niezwloczne rozpoczecie robot,
3) terminowe wykonywanie rob6t zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo —
finansowym,
4) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby posiadajgce uprawnienia okreslone
ustawg — Prawo budowlane, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi i niniejszg umowa,
5) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawami: ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) i ustawg z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).
6) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi,
7) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, ze
szczegblnym zabezpieczeniem ciggltego, wolnego dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych,
obstugi placéwki i1 drogg dojazdowa 1 ewakuacyjng do budynku szkoty i sgsiednich blokéw
mieszkalnych; prowld[1Til] wllyltkith robot w sposéb zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie szkoty,
8) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
9) wuzgodnienie z Zamawiajagcym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materiatlowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
w ustawie — Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,
10) zawiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, ktérych
wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesdniej
przewidzie¢, a rzutujace na przedmiot wykonania, bezpieczenstwo ludzi,
11) nieodptatne pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow
1 podwykonawcow,
12) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt, w tym zainstalowanie licznikéw
zuzycia wody 1 energii, dostosowanie drogi dojazdowej na plac budowy i1 wykonanie innych
niezbednych elementéw zaplecza oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji
robdt objetych umowa,
13) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,
14) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot,
15) wyposazenie pracownikéw w jednolite ubrania robocze,
16) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narz¢dzia i odziez,
17) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru:

a) robdt czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,



b) rob6t zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,

¢) koncowego — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
Strony ustalajg, ze ww. terminy beda liczone od nastepnego dnia od daty wptywu
zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego,
18) przekazanie Zamawiajagcemu, przy odbiorze robot, atestéw, instrukcji eksploatacji i
gwarancji udzielonych przez dostawcOw materialéw 1 wurzadzen oraz przekazanie
Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodno$ci i aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz atestéw dopuszczajacych
stosowanie w placowkach sportowych. Do wszelkich dokumentéw sporzadzonych w jezyku
obcym Wykonawca dotaczy ich ttumaczenie na jezyk polski, po§wiadczone przez Wykonawce.
19) przeszkolenie pracownikéw I Liceum Ogo6lnoksztatlcagcego w Andrychowie w zakresie
wlasciwej obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, w miejscu zamontowanego
urzadzenia,
20) uzyskanie pozytywnych decyzji Urzedu Dozoru Technicznego,
21) przekazanie dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w dwoch egzemplarzach, w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
22) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, Swiadectw i1 obstugi
geodezyjnej, geologiczne i archeologicznej itp. oraz czynnie uczestniczy w czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
23) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu
wykonania robdt,
24) doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich elementéw uszkodzonych podczas
prowadzenia robdét,
25) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajacego,
26) bezzwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robdt lub op6znienia w terminie wykonania niniejszej umowy.
27) Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z nasadzeniem drzew, Wykonawca zobowiazuje
si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji materiat roslinny przeznaczony do nasadzenia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych
instalacji podziemnych.
5. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie budowy
$8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych

i od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym odpowiedzialnosci z tytulu szkéd wyrzadzonych

osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w terminie nie p6zniej

niz 1 dzien przed wejsciem na plac budowy, do wartos$ci wynikajacej z kwoty brutto umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa wyzej, winno obejmowac¢ wszelkie zdarzenia losowe takie

jak:

a) awaria urzadzen lub instalacji obiektu ubezpieczonego, objetego umowa,

b) ryzyka naturalne, takie jak powddz, deszcz lub inny opad nawatowy, huragan, grad,
zapadanie i osuwanie si¢ ziemi,

¢) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie.

3. Wykonawca begdzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne
stosowane na terenie budowy, w tym odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng za ewentualne
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

4. Okres ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd wyrzadzonych



w okresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzane] z wykonaniem przedmiotu
umowy winien obja¢ okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania bez
zastrzezen koncowego protokotu odbioru robét.

Termin wykonania umowy

§9
1. Strony ustalajg terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.
2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia realizowania przedmiotu umowy,
niezwlocznie po podpisaniu umowy, nie pézniej jednak niz siedem dni po przekazaniu
placu budowy.
3)_zakonczenie: do 28 miesiecy od daty podpisania umowy .
2. Terminy realizacji poszczegllnych etapéw robdt zostang okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym z uwzglednieniem terminu calkowitego wykonania zamdéwienia
1 oddania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu robét powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Odbiory
§10
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robdt,
b) odbiory robét zanikowych,
¢) odbidr koncowy.
2. Odbior czgsciowy lub odbidr robét zanikowych powinien by¢ wykonany przez wtasciwego
Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia robét
Zamawiajacemu wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie wymaganych przepisami
lub umowag préb, sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych (art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Jezeli Wykonawca nie
przedtozy wszystkich wymaganych dokumentéw, termin dokonania odbioru rozpoczyna si¢ od
daty uzupetnienia dokumentéw. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, zgodnie z umowa 1 wpisem do dziennika budowy.
3. Z czynnos$ci odbiorowych sporzadzone bedg protokoty, ktére stanowi¢ beda zatgcznik do
faktur czgsciowych.
4. Zatwierdzony protokét odbioru czeSciowego robét jest podstawg do sporzadzenia faktury
czgsciowej, wystawionej nie czesciej niz raz w miesigcu.
5. Date¢ odbioru wyznacza Zamawiajacy na podstawie zawiadomienia, o ktérym mowa w § 7
ust. 3 pkt. 17.
6. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie poOzniej niz na trzy dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego bedzie faktyczne wykonanie wszelkich czynnosci i rob6dt okreslonych w § 1
umowy, a takze przeprowadzenie rozruchu urzadzen, potwierdzonych w dzienniku budowy
wpisami dokonanym przez kierownika robot 1 kierownika budowy oraz przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu za potwierdzeniem kompletna, sprawdzong i przyjeta przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dokumentacj¢ odbioru koncowego, sporzadzong w dwdch
egzemplarzach, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Egzemplarze winny by¢ sporzadzone w taki sposéb, aby
uniemozliwity ich dekompletacjg.



7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Podstawa do spisania protokotu odbioru
koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie robot.

8. Niewykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci okreslonych w § 7 ust. 3 pkt. 17,
18, 19, 20, 21 bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy rozpocze¢cia czynnosci odbioru przez
Zamawiajacego.

9.Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie robotami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Wartos¢ i warunki platnosci
§11

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie z zamdwieniem oraz
przediozong oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie okreslone w ofercie, zawierajgcej
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia
wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania calo$ci umowy bez
wzgledu na okolicznosci i Zrédla ich powstania, w tym réwniez koszty przegladow
okresowych, serwisowych, gwarancyjnych, konserwacji i usuni¢cia wad w okresie rekojmi
i gwarancji. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie podlega waloryzacji.

2. Strony ustalaja wynagrodzenie za caly przedmiot umowy w  wysokosci

11157 1 (0 JO SRR ZE (STOWNIE: ... ztotych ...../100).
Do kwoty tej doliczony bedzie nalezny podatek, wedlug obowigzujacej stawki. Wynagrodzenie
tacznie z  podatkiem ~ VAT  wynosi  brutto  .....cccceevviiniiinniiienieeen, zt.
(63 (03071 (=SSR ztotych ...../100)

3.W razie urzgdowej zmiany wysokos$ci podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek VAT
bedzie doliczany w wartosciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu
wystawienia faktury pod warunkiem, ze strony dokonajg inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien poprzedzajacy wejscie w zycie zmienionych przepisow.

4. Jezeli w dniu wejscia w zycie zmienionych przepisOw, Wykonawca bedzie pozostawat
w zwloce w wykonaniu rob6t, ustalenia zawarte w ust. 3 nie bedg miaty zastosowania, a ryzyko
zmiany wysokosci podatku VAT obcigzalo bedzie Wykonawce, chyba, ze zmiana stawek
podatku VAT polegataby na ich obnizeniu. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie wraz z nowa stawka VAT.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg rob6t stanowigcych
przedmiot umowy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na te koszty.

6. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominig¢cie, brak rozpoznania kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 2.

7. Strony przyjmuja, iz do kalkulacji wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 zostata przyjeta
kwota minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, ktéra
obowigzuje od zmiany w dniu zawarcia niniejszej umowy

8. Podstawg zaptaty beda faktury czesciowe oraz faktura koncowa wystawione przez
Wykonawce dla Zamawiajacego.

9. Podstawa do ustalenia kwot faktur czesciowych beda wartosci poszczegdlnych elementow
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanych przez Wykonawce.

10. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie bezusterkowy
protokét odbioru koncowego. Do momentu odbioru koncowego robdét suma wystawionych




faktur VAT nie moze przekracza¢ 75 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca zapewni w_ten sposob finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyplaty
dofinansowania z Programu ,,Polski £.ad” w Ramach udzielonej wstepnej promesy dla Powiatu
Wadowickiego.

Wyptata tej czesSci wynagrodzenia zostanie podzielona na trzy transze, dwie transze
kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia
po zakonczeniu realizacji inwestyciji tj.:

10.1. pierwsza transza w wysokosSci nie wyzej niz 20% wynagrodzenia,

10.2. druga transza w wysokosci nie wyzej niz 30 % wynagrodzenia,

10.3. trzecia transza w_wysokoSci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczes$niej kwoty wynagrodzenia.

11. Wykonawca udokumentuje najp6zniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonat zaptaty catosci
naleznych kwot podwykonawcom robét i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
12. Faktury bedg ptatne przelewem w terminie 30 dni, liczac od momentu dorg¢czenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za
dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
13. Za dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 Strony uznaja, odpowiednio do
wymagan fakturowanych robét: protokoty odbioru robét podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dotagczonymi dokumentami okreslonymi w Prawie budowlanym oraz
dowdd potwierdzajacy zaptate przez Wykonawce podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez podwykonawcow robot.
14 Faktury wystawione bezpodstawnie zostang zwrécone Wykonawcy.
15. Zamawiajacy pisemnie zwrdci si¢ o korekt¢ faktury wystawionej nieprawidtowo. Okresy
ptatnosci rozpoczynaja swoéj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
16.Ptatnosci beda przekazywane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
17. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ rozliczenie koncowe
z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z okresleniem ich nazw, adreséw, numeréw
kont bankowych oraz kont naleznych do zaptaty z tytutu wykonanych rob6t wraz
z oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podpisane przez osobe
uprawniong do ich reprezentacji, stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje pelny zakres
zrealizowanych przez nich czynnosci i robot.
18. Przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
19. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.
20. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT.
21. Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
A. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajagcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej platnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug.
B. Wykonawca o$wiadcza ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) Jest rachunkiem umozliwiajacym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,
b) Jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug,



¢) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych
w pkt. B, opdznienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okre§lonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji poprzez Zamawiajacego platnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z
tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Rekojmia i gwarancja
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.

2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1. nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia
wad,

2. nienadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, techniczne;j 1 estetycznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania rob6t po raz drugi,
zachowujac prawo do naprawienia szkody wyniktej z opdznienia oddania do uzytku
przedmiotu umowy.

3. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu r¢kojmi i gwarancji za wady fizyczne budynku
wygasaja po upltywie ...... lat, liczac od dnia koncowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swodj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi 1 gwarancji — w terminach technicznie 1
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajagcego. Wykonawca nie
moze odmoéwic¢ usunigcia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z nim kosztow.

5. Wykonawca gwarantuje petng zywotnos¢ dla nasadzonego materialu roslinnego w okresie

36 miesigcy od dnia odbioru koncowego. Drzewa obumarle (takze czesciowo) w tym

okresie Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie wymieni¢ za wyjatkiem

potwierdzonych przez Zamawiajacego sytuacji, gdzie wptyw na obumarcie wysadzonego
materiatu bedg mialy inne przyczyny, niezalezne od prawidlowego posadzenia i jakosci
materiatu jak np.: dewastacje, kradzieze.

Naprawy gwarancyjne beda zgtaszane przez Zamawiajgcego pisemnie lub telefonicznie.

Czas reakcji na zgloszenie usterki nie moze przekroczy¢ dwoch dni od zgloszenia

(powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie faksem lub e-mail) usterki,

z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgloszenia usterki instalacji

elektrycznej, wentylacji, wod — kan itp. uniemozliwiajacej prawidlowa eksploatacje

urzadzen badz zagrazajacej zyciu, czas reakcji nie moze przekroczy¢ czterech godzin.

. W przypadku nieprzystgpienia do usuni¢cia wady wykonanych robét lub dostarczonego
sprzetu, albo wymiany wadliwej czesci sprzgtu w terminie do 48 godz. od zgtoszenia,
Zamawiajacy ma prawo zlecenia wykonania ustugi osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zatrudnienie osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego
z tytulu gwarancji

9. Wykonawca zapewnia, ze czas reakcji serwisu, o ktéorym mowa w ust. 8 wyniesie nie dtuzej

niz 48 godzin.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady takze po uptywie terminu
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okreslonego w ust. 3, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
W tym przypadku roszczenie Zamawiajagcego wygasa w ciggu 1 roku od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady.

11. W przypadku naprawy sprzetu lub urzadzenia w okresie gwarancyjnym trwajacym diuzej
niz 7 dni Wykonawca zapewni sprzet/urzadzenie zastepcze.

12. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji dostarczono zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad objetych gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

13. Jezeli w okresie gwarancji okaze si¢, ze jakikolwiek element wyposazenia posiada wady
ukryte, Wykonawca wymieni go na wolny od wad. Jezeli wymiana pociggac bedzie za sobg
dodatkowe koszty — koszty poniesie Wykonawca.

14. Wykonawca gwarantuje dostepnos¢ do czgsci zamiennych dostarczonego wyposazenia,
urzadzen przez min. 10 lat od dnia uruchomienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze serwis i naprawy przy prawidtowym uzytkowaniu wyposazenia
w okresie gwarancji wykona catkowicie bezptatnie.

16. Wykonawca o§wiadcza, ze w okresie gwarancji wykona bezptatne przeglady serwisowe,
zgodnie z wymaganiami producenta oraz bezptatne przeglady na zakonczenie okresu
gwarancji.

17. Trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu uprawniaja do wymiany wyposazenia na
nowe.

18. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu
cywilnego na okres ............ miesiecy.

19. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

20. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

21.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejszg
umowg 1 wiedza techniczng, bedzie kompletny, bez wad 1 usterek wynikajacych
z nieprawidtlowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materialéw oraz gwarantuje
prawidtowos$¢ jego funkcjonowania.

22.W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu:

a) dokument gwarancyjny,

b) kody dostepu (udzieli nieodptatnej licencji na oprogramowanie serwisowe) w celu
umozliwienia I Liceum Ogodlnoksztalcacemu w Andrychowie napraw pogwarancyjnych
oraz przegladéw okresowych sprzetu przez podmioty niezalezne od Wykonawcy oraz z
nim niezwigzane.

23.Strony przyjmujg warunki gwarancji na zasadach, jak opisano w ust. 4 — 19 niniejszego
paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
1. Wykonawca, najpdzniej w terminie zawarcia niniejszej umowy, whiesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie zadeklarowanej w swojej ofercie.
2. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj.
kwota .............. (€3 010711 (ORI ztotych ....... /100).
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty uptywu okresu rgkojmi i
gwarancji za wady.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
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pieni¢zna, okres wazno$ci winien obowigzywa¢ co najmniej do 30 dnia po dacie odbioru
koncowego oraz do 14 dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

Kary umowne
§ 14
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
umowy obowigzujacg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej 10 dni — w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad, usterek lub uszkodzen powstatych podczas realizacji
niniejszej umowy, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad — w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia brutto rob6t zgtoszonych do odbioru, w ktérych stwierdzono
usterki, za kazdy dzien zwtoki,

c¢) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 %
warto$ci elementu robot brutto, za kazdy z pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej 10 dni -
w wysokosci 0,02 % wartosci elementu rob6t brutto za kazdy nastgpny dzien zwtloki,
liczac od uptywu terminu wykonania robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

d) za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusuni¢cia po uprzednim
pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto,

e) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zamiany, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z
pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej 10 dni — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy nastgpny dzien zwloki,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwloki, a powyzej 10 dni — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nast¢pny dzien zwioki,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z pierwszych 10 dni zwtoki, a powyzej
10 dni w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien
zwloki,

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce, z przyczyn lezacych po
drugiej stronie w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy z tytutéw
wymienionych w ust. 1 pkt. 1 litera a —1i, wynosi 100% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 11 wust. 2. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Wykonawca wynika z brzmienia ust. 1 pkt 1 litera i.



Odstapienie od umowy
§ 15

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta spowodowata opdznienie realizacji robot
w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego o dtuzej niz dziesi¢¢ dni,
chyba ze przerwa spowodowana zostala przez Zamawiajacego lub powstata wskutek sity
wyzszej,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowg
mimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji
umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krétszego niz 3 dni,
5) Wykonawca razaco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP.
2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, o ktérej mowa w ust 1 Wykonawce obcigzaja
nastepujace obowigzki:
1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy na swéj koszt przerwane roboty,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbidr robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Inne postanowienia
§ 16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien umowy w przypadku:

I. zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w umowie procentowej stawki
podatku VAT; woéwczas kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do umowy, odnoszacym si¢ do catosci wynagrodzenia lub
pozostatej do zaptaty czeSci wynagrodzenia wynikajgcego z umowy po ustaleniu
zakresu, ktérego dotyczy zmiana,

II. w zakresie zmiany podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajacego, nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji lub
doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca,
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Iv.

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace — w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
udokumentowang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb, bezposrednio wykonujacych Przedmiot
Umowy do wylokos(i [ktull[il lobowiglnja Tgo milim[1Tgo wyllgrod 111}

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowang

przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, w zakresie jakim

dotyczg os6b bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych

Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiajacego.
zmiany terminu wykonania umowy:

a) W razie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub w przypadku
dzialania sity wyzszej ( przez dzialanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz
polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy, ktére zasadniczo i
istotnie utrudniajag wykonanie czesci lub caloSci zobowigzan wynikajacych z umowy,
ktérych strony umowy nie mogly przewidzie¢ i ktérym nie mogly zapobiec, ani ich
przezwyciezy¢ 1 im przeciwdziata¢ poprzez dzialanie z nalezyta starannoscig ogdlnie

przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych)

uniemozliwiajagcych wykonanie robét zgodnie z zasadami wspoltczesne] wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, oraz w zwigzku z sytuacjami kryzysowymi,

w tym stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami
nadzwyczajnymi.

b) w przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID - 19
wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg
moze dokonac¢ jej zmiany zgodnie z trescig art. 15 r ustawy, o ktérej mowa w ust. 7.
VI zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja umowy:
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w rozliczeniu
okresowym i dokonywa¢ si¢ bedzie w oparciu o zmiang wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej/wskaznika cen obiektow budowlanych ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski” (Wskaznik) w ten sposéb, iz:

pierwsza waloryzacja jest dopuszczalna najwczes$niej po 12 miesigcach od podpisania
umowy 1 bedzie wyliczona jako Srednia arytmetyczna z ww. Wskaznika za okres
poprzednich 12 miesigcy;

kazda kolejna waloryzacja jest dopuszczalna po uptywie 12 miesiecy od poprzednie]
waloryzacji 1 bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres,
ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji;

podstawg do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest wzrost wskaznika
o co najmniej 0,75 % na koniec 12-to miesiecznego okresu, o ktérym mowa
powyzej w poréwnaniu do wskaznika bazowego;

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w niniejszym punkcie lub zmiany
podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.




2. Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt III, IV,VI na koszty wykonania zamdéwienia
winien zosta¢ wykazany przez Stronge, ktéra wnioskuje o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia. W
ramach wykazania tego wplywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania
zamoOwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa.

3. W ramach waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pokrycia
maksymalnie 10 % kosztéw wykonania zamowienia zwigkszonych w wyniku zmian, o ktérych
mowa w ust 1 pkt. III, IV,VI. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust.1
pkt. IIL, IV,VI na koszty wykonania zam6wienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci
wynagrodzenia nastapi na mocy pisemnego aneksu do umowy.

4. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi pisemnie
szczegblowa kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia z uwzglednieniem wptywu tych
kosztow na wykonanie zamodwienia w momencie skladania oferty z uwzglednieniem
nastepujacych pozycji:

A. stawki podatku od towaréw 1 ustug;

B. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

C. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

D. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych.

E. kosztow robocizny, materialéw oraz uzytego sprzetu w rozbiciu na poszczegdlne
pozycje kosztorysu ofertowego (tj. szczegélowy w uktadzie RMS).

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy material porownawczy w stosunku do kalkulacji
wtérnej, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze Stron o
zmian¢ wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentow
potwierdzajacych zadania Wykonawcy.

6. Wszelkie prace dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrgbnego zamodwienia udzielonego na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych. Podstawa do udzielenia takiego
zamoOwienia bedzie ,,Protok6l koniecznosci” sporzadzony z udzialem 1 podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonanie tych prac nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia roboét.

7. W okresie obowigzywania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego strony

umowy stosuja regulacje zawarte w art. 15 riart. 151! ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegélnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziatlaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.

184 z p6zn. zm.) dotyczace zakazu potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z innych jego wierzytelnosci, a takze zakazu zaspokajania kar umownych z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz inne przepisy tej ustawy okreslajace zakazy, warunki i

nakazy dla stron umowy lub wprowadzone p6zniej w okresie realizacji umowy.

§17
1. Jezeli roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 6 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie



ofertowym, podstawg do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za ich wykonanie bgdzie
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.

2. Jezeli roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 6 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem stawki robocizny i wskaznikéw narzutéw nie
wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w ofercie oraz cen materiatoéw i pracy sprzetu
nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczcowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§18
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy wszystkich materialéw
pochodzacych z rozbidrki i ich utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

§19
Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.).

§21

1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy strony
postanawiajg rozstrzyga¢ polubownie.
W pierwszej kolejnosci Strony zobowiazuja si¢ podda¢ ewentualne spory o roszczenia
cywilnoprawne wynikajace z niniejszej umowy mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, wybranemu mediatorowi lub osobie prowadzacej
inne polubowne rozwigzanie sporu. Szczegétowe warunki prowadzenia mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu okresli umowa.

2. W razie braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygnig¢cia wynikle spory bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umow
Starostwa Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzedu

§23
Umowg niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazde;j
ze Stron.



Akceptuje istotne postanowienia umowy



