
Starostwo Powiatowe
w WADOWICACH
34-100 Wadowice

ul. Batorego 2
tel, 33 87-34-200, fax 3.382·32433

Wadowice, 16.09.2022 r. NIZ.272.TP.70.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
"Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego"

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00328667/0 I z dnia 2022-09-0 I

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na
podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

CZĘŚĆ I
i. Zgodnie z KNR 2-ii 04ii-Oi - Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata"

mała owym. 90x60xi O,natomiast opis pozycji np. dla zadania 2- pozycja i8.d.i wskazuje płytki
60x40x8 cm. Prosimy o wyjaśnienie
Odpowiedź: Ubezpieczenie należy wykonać płytami ażurowymi owym. 60x40x8 cm.

2. Brak ST na wykonanie przepustów, ścianek czołowych
Odpowiedź: W załączeniu specyfikacje dla przepustów i ścianek czołowych.

3. Prosimy o wskazanie KPED ścianek czołowych dla wszystkich zadań
Odpowiedź: Ścianki czołowe należy wykonać z betonu na mokro na budowie z betonu C16/20.

4. Prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa na pobocza, ST na ścięcie i uzupełnienie poboczy w
zakresie materiału odwołuje się do ST D-05.0i.0J?
Odpowiedź: Do uzupełnienia poboczy należy użyć kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31 ,5mm.

5. Przepusty - zadanie 2 -opis pozycji łączy rury betonowe i z tworzyw. Prosimy o wskazanie
materiału rur. Podstawa - KNR wskazuje rury z tworzyw sztucznych.
Odpowiedź: Należy użyć rur betonowych.

CZĘŚĆ II
i. Dotyczy § i ust. 5 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy

dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy, wskazana w §
i ust. 3projektu umowy -jest kompletna, nie zawiera błędów iposiada wszelkie niezbędne dane
do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany
zgodnie z art. 99 ust. i PZP?
Odpowiedź: Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy
jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji
zadania oraz została opracowana zgodnie z alt. 99 ust. I ustawy PZP.

2. Dotyczy §2 ust. 2 zdanie ostatnie projektu umowy: wnosimy o wykreślenie niniejszego zdania w
całości. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności mogących mieć
wpływ na terminową realizację PU, nie mamy wpływu na anomalie pogodowe, wpływające
chociażby na przesuniecie robót, a także na technologię wykonywanych robót - pewnych
procedur i zw. z tym czasu potrzebnego np. na związanie mas, nie jesteśmy w stanie pominąć.
Wykonawca ustalając harmonogram realizacji robót może jedynie oszacować okres zimowy,
który uwzględni w swych ramach czasowych. Jednocześnie wnosimy o udzielenie odpowiedzi
na pytanie: czy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych nie zawierają błędów, braków i wad skutkujących brakiem możliwości
rozpoznania przez Wykonawcę wystąpienia robót dodatkowych? Czy dokumentacja jest
kompletna i pozwala oszacować wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane bez



ryzyka wystąpienia robót dodatkowych? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany
zgodnie z art. 99 ust. l PZP?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.
Ponadto Zamawiający informuje, że dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego
opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne
dane do prawidłowej realizacji zadania oraz została opracowana zgodnie z art. 99 ust. I ustawy
PZP.

3. Dotyczy §3 ust.3 zdanie drugie projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie zdania w całości jako
naruszającego istotę stosunku umownego. Zamawiający nie może tak po prostu, bez żadnych
konsekwencji i powodów ograniczyć Wykonawcy zakres przedmiotu umowy do 95%. W
przypadku braku zgody na powyższe wykreślenie wnosimy o wprowadzenie katalogu
zamkniętego przypadków i powodów, w których Zamawiający może dokonać takiego
ograniczenia, przy jednoczesnym ograniczeniu tego pułapu do max 20% wartości
wynagrodzen ia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

4. Dotyczy §3 ust. 6 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie ust. 6 w całości, jako sprzecznego
z zapisami art. 455 ust. l pkt. 3) i 4), który to dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia
wykonawcy, w przypadkach tam wskazanych, ograniczając wysokość każdej zmiany na pułapie
50% wartości wynagrodzenia umownego.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

5. Dotyczy §4 ust.2 pkt.3) projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie, iż roboty budowlane
zostaną rozpoczęte przez Wykonawcę" w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego
kompletnego terenu budowy".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

6. Dotyczy §4 ust.2 pkt.3) lit.a) projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisów w
następujący sposób: "a) protokolarnego i terminowego przekazania Wykonawcy kompletnego
terenu budowy (dla każdego zadania odrębnie) wraz z księgą obmiaru w terminie uzgodnionym
przez Strony".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

7. Dotyczy § 4 ust. 5 projektu umowy: Prosimy o sprecyzowanie zapisów, iż Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które powstaną z przyczyn wyłącznie zależnych od
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

8. Dotyczy § 4 ust.7 projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie, iż Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które powstaną z przyczyn wyłącznie zależnych od
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

9. Dotyczy § 10 ust.3 zdanie pierwsze projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisów
poprzez ich następującą zmianę: "Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru: robót
częściowych w ciągu 7 dni, odbioru końcowego w ciągu 14 dni -licząc od dnia zgłoszenia tych
robót do odbioru. "
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

10. Dotyczy § 10 ust.8 projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie, iż Wykonawca ponosi koszty
usunięcia wad wyłącznie w przypadku, gdy ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich
powstanie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

11. Dotyczy §10 ust. l O projektu umowy: Prosimy o korektę zapisów zg. z poniższą propozycją: " W
przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia się od ich



usunięcia Zamawiający może wykonać naprawę we własnym zakresie lub zlecić naprawę osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z
wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy, odpowiedniego do rodzaju wady,
jej charakteru, wymogów technologicznych i możliwości Wykonawcy związanych z jej
usunięciem - a w przypadku konieczności zamówienia materiałów, będzie uwzględniał również
czas oczekiwania na ich dostawę, i zawiadomieniu o skutkach niewywiązania się z tego
obowiązku, na co Wykonawca wyraża zgodę"
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

12. Dotyczy §12 ust. l pkt. a) projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie następujących zmian
punktu: "za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakonczenia przedmiotu umowy określonego w §2
ust.l Umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. l
Umowy, za każdy dzień zwłoki; ".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

13. Dotyczy §12 ust. l pkt. b) projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie kar umownych za zwlokę w
realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Wykonawca jest już karany za niedotrzymanie
terminu zakończenia przedmiotu umowy. Nie można podwójnie karać Wykonawcy za to samo
przewinienie. Opóźnienie w realizacji terminów pośrednich można nadrobić na późniejszych
etapach i dotrzymać termin zakończenia realizacji Pl.I. Proponowany przez Zamawiającego
podział kar jest niewspółmierny do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt
3 PZP. Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter
prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego
rażących strat.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

14. Dotyczy §12 ust. l pkt. c) projektu umowy: Wnosimy o obniżenie wysokości stawki kary z 0,1%
na 0,01% wynagrodzenia brutto z uwagi na charakter przewinienia. Proponowana przez
Zamawiającego wysokość kary jest niewspólmierna do rodzaju zawinienia Wykonawcy, czym
narusza art. 16 pkt 3 PZP. Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno
mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem
przez niego rażących strat.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

15. Dotyczy §12 ust. l pkt. d) projektu umowy: Wnosimy o zmianę zapisów poprzez ich następująca
korektę: "d.) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. l umowy".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

16. Dotyczy §12 ust. l pkt.j) projektu umowy: Wnosimy o obniżenie wysokości stawki kary z 0,05%
na 0,01% wynagrodzenia brutto z uwagi na charakter przewinienia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

17. Dotyczy §12 ust. l pkt. g) projektu umowy: Wnosimy o obniżenie wysokości stawki kary z 0,05%
na 0,01% wynagrodzenia brutto z uwagi na charakter przewinienia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień urnowy bez zmian.

18. Dotyczy §12 ust. l pkt. j) projektu umowy: Wnosimy o obniżenie wysokości stawki kary z 5%
wynagrodzenia brutto na kwotę adekwatną do tej ustalonej w §12 ust. l pkt. m) , tj. 1.000,00 zł
za każdy dzień zwłoki, z uwagi na charakter przewinienia. Terminy wystawienia gwarancji nie
są zależne od Wykonawcy, są procedowane niezależnie od nas, tym samym nie możemy
odpowiadać za działanie/zaniechanie osób trzecich.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień urnowy bez zmian.



19. Dotyczy §12 ust. l pkt. n) projektu umowy: Wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób:
"n) w przypadku przystąpienia Podwykonawcy 11:ł8 Dalszege Pedw)veel1aH'c)' do robót
budowlanych przed akceptacją umowy opodwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego
lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z
Podwykonawcq 11:ł8Dalszym Pedw)'krYł9awcę - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. l umowy
za każdy stwierdzony przypadek". Nie możemy odpowiadać za działania osób trzecich, w tym
przypadku naszych podwykonawców którzy nie zgłoszą nam w terminie umowy o dalsze
podwykonawstwo. W tym zakresie możemy w naszych umowach o podwykonawstwo
wprowadzić takie kary dla podwykonawców, ale nie możemy my być za to dodatkowo karani.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

20. Dotyczy §12 ust. 2 projektu umowy: Dążąc do wprowadzenia równowagi umownej Stron,
zgodnie z zapisami PZP, wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposćb: "Zamawiający
zapłaci Wykonawcy kary umowne.' a) za zwłokę w przekazaniu kompletnego terenu budowy (dla
każdego zadania odrębnie) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.
l umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym
przekazania terenu robót powinno nastąpić; kara umowna liczona będzie dla każdego zadania
odrębnie i niezależnie od siebie; b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. l umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. l umowy. "
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

21. Dotyczy § 12 ust.4 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie łącznej wysokości kar umownych z
proponowanych 40% wartości wynagrodzenia brutto na 10% wartości wynagrodzenia brutto.
Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter
prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego
rażących strat. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do
poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16pkt 3 PZP.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

22. Dotyczy § 13 ust.4) lit. b) projektu umowy: Wnosimy o zmianę zapisu poprzez jego
sformułowanie w następujący sposób.' "b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt strony ponoszącej winę za odstąpienie od Umowy".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

23. Dotyczy §14 ust.3 projektu umowy.' Prosimy o korektę zapisów zg. z poniższą propozycją.' " W
ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w
terminie maksymalnie 7 dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia, jeśli będzie to możliwe
technicznie lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim do
rodzaju wady, jej charakteru, wymogów technologicznych i możliwości Wykonawcy związanych
z jej usunięciem - a w przypadku konieczności zamówienia materiałów, będzie uwzględniał
również czas oczekiwania na ich dostawę"
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.

24. Dotyczy §14 ust.5 projektu umowy.' Prosimy o korektę zapisów zg. z poniższą propozycją.' ,,5.
Jeżeli wada nic 19atieije się de 1:łs1:łnięcia11:ł8jest tege red::aj1:ł, że uniemożliwia prawidłowe
użytkowanie całości przedmiotu umowy, Zamawiający może oświadczyć o obniżeniu
wynagrodzenia Wykonawcy i odpowiednio obniżyć jego wynagrodzenie o wartość, o którą
inwestycja uległa obniżeniu w związku z zaistniałą wadą. Te same res::e::enie prz)'slttgblje
ZamaiFiejęceHl1:ł, jeśli wadEl 8)'ła Im /96lj9rtlwialła, ale /96lj9Yawa nie pl'Zyl1iesla ee::ekiwal1)'ch
sk1:łtków"
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umowy bez zmian.



25. Czy Zamawiający ma możliwość zwiększenia środków finansowych na niniejsze zadanie? Wg
złożonych ofert w wcześniej ogłoszonym postępowaniu i wstępnych kalkulacji wskazana przez
Zamawiającego kwota na realizację jest zaniżona w stosunku do obecnej rynkowej wyceny
robót budowlanych. Wiele dotychczasowych postępowań kończyło się ich unieważnieniem z
racji niewystarczających środków Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość środków finansowych jaką zabezpieczył, na
dzień dzisiejszy, na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert,
zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710t.j.).

26. Prosimy o informację czy wszystkie pytania i odpowiedzi na udzielone przez Zamawiającego w
postępowaniu nr N/2.272. TP.58.2022 pozostają bez zmian i stanowią integralną część SIWZ w
tym postępowaniu? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie numerów pytań i odpowiedzi, które należy
uznać za wiążące.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zestaw pytań i odpowiedzi do postępowania
nr N1Z.272.TP.58.2022 dotyczy tylko i wyłącznie tego postępowania i nie stanowi integralnej
części do niniejszego postępowania nr NIZ.272.TP.70.2022. Żadne pytania i odpowiedzi z
postępowania nr NIZ.272.TP.58.2022 nie mają zastosowania w obecnie przeprowadzanym
postępowan iu.

27. Dotyczy poz. 111 - Zatoka autobusowa (Andrychów ul. Lenartowicza) - Prosimy o
jednoznaczne określenie wymiarów wiat przystankowych: wg przedmiaru mamy wiatę
3,78mxI38m, wg załącznika graficznego dotyczącego wiaty 4,34m*I,53m, natomiast na
sytuacji opis wiaty jako 3,5m* I,5m.
Odpowiedź: Należy wykonać wiatę zgodnie z plikiem pn. "Wytyczne-wiata Lenartowicza.pdf",
który został dołączony do postępowania.

28. Dotyczy przedmiar robót Odcinek 4 - "Remont drogi powiatowej nr 1771K" poz. 26. Prosimy
o zamieszczenie SST dotyczącej wykonania barier drogowych, podanie ich parametrów z
przekrojem oraz naniesienie na załącznik graficzny ich lokalizacji z podaniem długości
odcinków
Odpowiedź: Zamawiający zamiesza Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania barier
ochronnych drogowych w pliku pod nazwą: ,,0-07.05.01 bariery ochronne stalowe.doc".
Należy zastosować barierę typu SP-09 w rejonie przepustu zlokalizowanego pod drogą
powiatową nr 177IK w km 0+675.

29. Dotyczy przedmiar robót Odcinek 6 - 1754K Etap / prosimy o zamieszczenie rysunków
przedstawiających bariery ochronne U-I2 z wymiarami oraz z informacją ile jest mostowych
ile drogowych oraz zaznaczenie na załączniku graficznym ich lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować bariery ochronne U-I2a
z poprzeczką, które będą zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną
"IO.OI.URZĄOZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH" dołączoną do
postępowania. Zamawiający przewiduje wykonanie tylko i wyłącznie barier ochronnych
drogowych w lokalizacji przedstawionej w projekcie docelowej organizacji ruchu, która została
dołączona do postępowania.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną cześć SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega
zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2022r.,
do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o
godz. 11:00. Nowy termin związania z oferta - 21.10.2022 r.


