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1. INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przełożenie istniejącej sieci ze względu na zabezpieczenie sieci przy przebudowie mostu na 
potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Stronie – Stryszów – Skawce w km 0+039 w 
miejscowości Leśnica. 

1.2. Zakres prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
W zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych należy włączyć min. następujące czynności: 
• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości  

dla mieszkańców, 
• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po 
jej zakończeniu, 

• wykonanie projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas trwania robót na placu 
budowy. Projekt należy uzgodnić w odpowiednich jednostkach zgodnie z uzgodnieniami oraz 
zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

• przekazanie wodociągu (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do eksploatacji 
w rozumieniu Polskiego Prawa. 

1.3. Informacje o terenie budowy. 
 

Teren przyszłej budowy położony jest w miejscowości Leśnica.  

1.4. Wymagania ogólne. 
Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do: 
• zapoznania się z całością materiałów przetargowych, 
• zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
• odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót, 
• zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 
• zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi 

przedmiotowej inwestycji, 
• zapoznania się z szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, 
energia, transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji  
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów inwestycji i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty  
czy kompletując dostawy materiałów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego,  
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Bezwzględnie należy 
prześledzić informacje ogólne zawarte w specyfikacji ogólnej dla tomu I opracowania 
projektowego. 

1.4.1. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych materiałów lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

- specyfikacje techniczne ogólne, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu  
ze skali rysunków. 

1.4.2. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe  
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku,  
kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego  
lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

1.4.3. Obowi ązki Inwestora. 
- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy, 
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- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy, 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- Zawiadomienie właściwych organów ( Inwestor- RPWiK w Katowicach,  

oraz projektanta (BWP ) co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając 
oświadczenie kierownika budowy  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.. 

Informacje o obowiązkach inwestora należy pozyskać ze specyfikacji ogólnej dla tomu I 
opracowania projektowego. 

1.4.4. Obowi ązki Wykonawcy. 
- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 

robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, 
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora, 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego . Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia, 

- Zorganizowanie terenu budowy,  
- Zabezpieczenie dostawy mediów,  
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności :   
     paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru  
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje  
przed uszkodzeniem, 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy ( od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 
- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową  

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać 
roboty  
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. 
Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia   

Pozostałe informacje o obowiązkach wykonawcy należy pozyskać ze specyfikacji ogólnej dla tomu 
I opracowania projektowego. 

1.4.5. Materiały i sprz ęt. 
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi normami , posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia  
do zastosowania w budownictwie, oraz akceptację inspektora nadzoru   

- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość  
i przydatność do robót  

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

Pozostałe informacje o materiałach i sprzęcie należy pozyskać ze specyfikacji ogólnej dla tomu I 
opracowania projektowego. 
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1.4.6. Transport. 
- Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 

Pozostałe informacje o wymaganiach dotyczących transportu należy pozyskać ze specyfikacji 
ogólnej dla tomu I opracowania projektowego. 

1.4.7. Wykonywanie robót. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę oraz wymaganiami technicznymi  
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność  
za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). Pozostałe informacje o ogólnych wymaganiach dla wykonania robót należy 
pozyskać  ze specyfikacji ogólnej dla tomu I opracowania projektowego. 

1.4.8. Dokumenty budowy. 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać  
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

-dziennik budowy, 
-księgę obmiarów, 
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
-atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
-protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych  
przez Inwestora i Wykonawcę . Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów  
w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę 
obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi 
podstawę do obliczeń. Pozostałe informacje o dokumentacji budowy należy pozyskać ze 
specyfikacji ogólnej dla tomu I opracowania projektowego. 

1.4.9. Kontrola jako ści robót. 
      Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- odpowiedzialny 

jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną . Projekt organizacji robót powinien 
zawierać: 
- Terminy i sposób prowadzenia robót, 
- Organizację ruchu na budowie, 
- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP), 
- Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- Wykaz środków transportu, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót, 
- Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
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- Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

- Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
 

- Wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- Przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej  
ich jakości, 

- Określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- Prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona  

z projektantem. 
 

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się  
i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

Pozostałe informacje o ogólnych wymaganiach dotyczących jakości robót należy pozyskać  
ze specyfikacji ogólnej dla tomu I opracowania projektowego. 

1.4.10. Obmiar robót. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywani, dla robót 
zakrywanych 
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

1.4.11. Odbiór robót. 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie 
realizacji zanikają. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy - jest to 
ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz 
końcowe rozliczenie finansowe. Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania 
wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  
Pozostałe informacje o wymaganiach dotyczących odbioru robót należy pozyskać ze specyfikacji 
ogólnej dla tomu I opracowania projektowego. 

1.4.12. Dokumenty do odbioru robót. 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację projektową, 
- Receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych  
do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 

- Sprawozdanie techniczne, 
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- Dokumentację powykonawczą, 
- Operat kalkulacyjny. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej  

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

1.4.13. Tok post ępowania przy odbiorze. 
 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych  
i kompletny operat kalkulacyjny ( końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestor. Ilość i jakość zakończonych 
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje się 
odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne- dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach , 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót.  

1.4.14. Obowi ązujące nazwy i kody robót. 
Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE)  
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia. 
Struktura systemu klasyfikacji CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego.  
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie  
z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych  
lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych  
w następujący sposób:  
• pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
• pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
• pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);  
• pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).  
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. 
Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami 
umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub 
miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: 
• pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 
• drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział,  

a ostatnia służy do celów weryfikacji. 
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Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, można wyróżnić opisane w tabeli 1.5-1  działy, grupy, klasy i kategorie. 

 
Tabela 1.5-1 Działy, grupy, klasy i kategorie dla przedmiotowego zakresu zamierzenia 
inwestycyjnego 

Kod CPV Opis 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1 Próbne wiercenia 
45122000-8 Próbne wykopy 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 

1.4.15. Lista okre śleń podstawowych. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 

technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (zbiornik) służący do odprowadzania 
ścieków. 
Kolektor.  Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków i ich transportu  
do oczyszczalni lub odbiornika. 
Sieć kanalizacyjna.  Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna.  Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa.  Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa. Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
Kanalizacja grawitacyjna.  System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Przykanalik.  Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 
Kineta.  Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Podło że naturalne.  Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
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Podło że naturalne z podsypk ą. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu  
na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
Podło że wzmocnione.  Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka.  Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka.  Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wst ępna.  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna.  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie,  
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Płyta pokrywowa studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy ( żeliwny). Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kształtki.  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Przewody technologiczne.  Instalacje składające się z przewodów zamkniętych lub otwartych o 
dowolnym kształcie przekroju, poprzez które przeprowadzane jest medium technologiczne pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami wykonawczymi (maszynami lub urządzeniami). 
Zasuwa, zasuwa no żowa, przepustnica. Urządzenia służące do odcinania przepływu cieczy 
przewodzonej za pomocą zawieradeł o różnych konstrukcjach. 
Klapa zwrotna. Urządzenie służące do zabezpieczania rurociągów lub urządzeń przed wstecznym 
przepływem cieczy przewodzonej. 
Kompensator. Urządzenie ułatwiające demontaż i montaż armatury wielkogabarytowej rurociągu. 
Zastawka kanałowa . Urządzenie przeznaczone do odcinania lub regulacji przepływu cieczy 
przewodzonej w przewodach otwartych. Zastawka składa się ramy, zawieradła i układu napędowego. 
Kształtka. Element wielopłaszczyznowy składający się z szeregu profili podstawowych (rura, kołnierz, 
zwężka, kolano, prostka, itp.) połączonych ze sobą w sposób trwały za pomocą spawania i mający 
zastosowanie w skomplikowanych miejscach połączeń poszczególnych elementów instalacji 
technicznych.  
Przepompownia (pompownia). Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje  
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przepływu wody, ścieków lub 
osadów. 
Wyposa żenie pompowni.  Zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne 
przeznaczone do transportu ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy. 
Skrzy żowanie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego sieci 
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej sieci lub innego urządzenia 
podziemnego. 
Zbli żenie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w którym odległość między siecią, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Droga tymczasowa (monta żowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Infrastruktura techniczna.  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
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Podło że. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (na przykład rów, dolina, rzeka, itp.). 
Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, rurociąg, kanał, itp.). 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu  
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych  
i odpowiednio utwardzony. 
Kierownik budowy.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie 
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo  
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem  
oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Sieć wodoci ągowa Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w 
granicach od 
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodoci ągowy tranzytowy Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie  
do przesyłu wody. 
Przewód wodoci ągowy magistralny Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodoci ągowy rozdzielczy, osiedlowy. Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody  
do przyłączy wodociągowych. 
Przył ącze wodoci ągowe. Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej  
w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodoci ągowych  - w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowiecrzająco-

napowietrzające, 
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne. 
- armatura przeciwpożarowa — hydranty, 
- armatura czerpalna - zdroie uliczne. 
Studzienka wodoci ągowa; komora wodoci ągowa.  Obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe.  Połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe . Połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejne|, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie 
łączonych końców. 
Połączenie siodłowe. Połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 
siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie 
osunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne. Połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Blok oporowy.  Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie  
na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwil żona.  Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 
Inne definicje.  Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

2. PRZEPISY PRZYWOŁANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 2016 – t.j), 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz- U. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 

poz. 1360), 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z późn. 

zm.), 
• Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880), 
• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62/2001 r. poz. 628 ), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r.  
poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. 1998  
nr 113 poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779), 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia  
lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące  
z kraju, z którym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności  
lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r- — w sprawie Bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91/02 poz. 
811), 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie. bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 
51/54 poz. 259), 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi  
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 115 z późniejszymi zmianami nie 
dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne| oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.  
poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.Nr 202. poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w 
sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i 
pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33. Nr 48/86 póz. 239, Nr 
136/95  
poz. 670), 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według 
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 
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3. NORMY PRZYWOŁANE. 
• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów, 
• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna, 
• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych, 
• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji, 
• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych, 
• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy, 
• PN – B – 10702  Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 
• PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne, 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  

przy odbiorze, 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• PN – B – 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 
• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami, 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania, 
• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne  
i projektowanie, 

• PN-S-96013 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonanie i badania, 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste, 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, 
• PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne, 
• PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco, 
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym, 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
• BN-62/638-D3  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne, 
• PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  

i żelbetowe. Nazwy i określenia, 
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe, Klasyfikacja i określenie środowiska, 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności, 
• PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
•  

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
• Wilgotność: 0 do 100 %. 
• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.  
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•  
• UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
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WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych.  W zakres robót pomiarowych, związanych 
z odtworzeniem trasy 
i punktów wysokościowych wchodzą: 
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 

wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych  
z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych oraz obsługą geodezyjną realizacji 
zadania  
wraz z przeniesieniem kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, ustaleniem ich nowych 
współrzędnych, łącznie  
z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Obsługa geodezyjna prowadzona jest dla 
całej projektowanej inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi  
w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania Robót podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 

2. MATERIAŁY. 

 Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
-  palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach,  
-  gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej 
jezdni i chodników. 
Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie 
panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób 
określony w niniejszej specyfikacji. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub 
warunków atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia  
lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo prętów 
stalowych. 
Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym 
kolorze oprócz białego i żółtego. 
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3. SPRZĘT. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”.Roboty pomiarowe należy wykonać 
następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładności podane w p.5.: 
-  teodolity lub tachimetry, 
-  niwelatory, 
-  dalmierze, 
-  tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
- sprzęt GPS. 
Wszystkie używane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać 
wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna 
zapewniać wykonanie Robót  
z założoną w niniejszej specyfikacji dokładnością. 

4. TRANSPORT. 

 Ogólne wymagania dla transportu podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. 
Część ogólna”. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część 
ogólna”. 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w p.10 
niniejszej specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte 
w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a)  odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych: 
 -   punktów osi trasy, 
 -  punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
 -   reperów roboczych, 
b)  uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych 

i łuków kołowych, 
c)  wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d)  wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów mostowych i założenie reperów 

roboczych przy tych obiektach, 
e)  stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g)  w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej  
i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

h)  utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
i)  aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych specyfikacjach. 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 

państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Obowiązujący układ odniesienia dla wysokości - Układ Kronsztadt 65. 
 

Ogólne zasady przygotowania robót ziemnych podano w specyfikacji ST 1.3.1. „Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego,  
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasyi (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu  
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora 
nadzoru. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) – j) konieczne dla prawidłowej 
realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Osnowa realizacyjna. 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby 
każdy punkt zlokalizowany  
w obrębie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz co najmniej 
jednego punkt osnowy pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy każdym realizowanym 
obiekcie inżynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy 
poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezależnie od punktów o których mowa 
powyżej. 
Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej 
II-giej klasy. 
Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej 
(poziomej  
i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do której 
osnowa realizacyjna ma być dowiązana. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 
Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 
a) w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek 

punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną 
obawę Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, że takie naruszenie nastąpiło, 

b) w okresie gwarancji – według wskazań Inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
c) w okresie rękojmi – według wskazań Inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 
częstszej aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej specyfikacji nie 
może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
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5.4. Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu osnowy 
realizacyjnej 
i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w p. 5.3 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej  
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość 
pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy krzywymi powinny być 
wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a 
punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób aby 
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
umożliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubości oraz 
spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami 
i dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. Roboty objęte specyfikacją odbiera Inspektor nadzoru na 
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg 
zasad określonych w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr 
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy oraz sztuka (szt.) 
przeniesionego punktu geodezyjnego, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności 
mających na celu wykonanie i odbiór Robót. Pozostałe informacje w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja 
techniczna. Część ogólna”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru Robót podane są w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część 
ogólna”. Roboty objęte specyfikacją odbiera Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

 Płaci się za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych oraz 
sztukę (szt.) przeniesionego punktu osnowy. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 

początków  
i końców elementów geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp 
przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie  
z Dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie pikietażu 
w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do zakończenia okresu 
gwarancyjnego, 

- zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 

- uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
- aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i rękojmi punktów osnowy 

realizacyjnej, 
- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych specyfikacjach, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej specyfikacji na podstawie 

szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji  
nr 1 „Wymagania ogólne”. 

- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
- inwentaryzacja powykonawcza, 
- zakup i transport materiałów i sprzętu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w nawierzchni, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą specyfikacją, 

zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 

 
Pozostałe informacje w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.  Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami). 

2.  Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
4.  Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5.  Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
6.  Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
7.  Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8.  Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych rozdzielczych, przyłączy (połączeń), ich 
uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi 
przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są wykopy, umocnienia ścian wykopów, 
odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej. W zakres tych 
robót, poza wymienionymi robotami towarzyszącymi, wchodzą: 

• roboty montażowe sieciowe, 
• próba szczelności, 
• próby ciśnieniowe, 
• kontrola jakości. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji zgodne są z odpowiednimi Polskimi normami  
oraz określeniami podanymi w  „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 

1.5. Dokumentacja robót monta żowych sieci wodoci ągowych. 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 
1133),  
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych  
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
póz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
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budowlanych  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92. póz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 
0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. Wykonawca zobowiązany jest: 
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
powiadomić Menadżera Projektu o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy  
i uzyskać jego akceptację. 
Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego 
producenta. 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.2. Sieć wodoci ągowa. 

2.2.1. Rury wodoci ągowe. 

Do budowy sieci wodociągowej stosować należy rury ciśnieniowe: 

z polietylenu wysokiej gęstości PEHD (HDPE) wykonane z materiału klasy PE -80 o średnicy 110 mm. 
Dla tych przewodów w węzłach, przy kształtkach takich jak kolana, łuki, trójniki oraz uzbrojenie na 
końcówkach przewodu, należy stosować bloki oporowe. Stosować należy rury klasy minimum PN10 to 
jest na ciśnienie nominalne 10 bar. Oraz rury przewiertowe PE100 SDR11 o średnicy200-315mm. 
Rury i kształtki z polietylenu musz ą spełnia ć warunki okre ślone w normach PN-EN 12201-2 
i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do b udowy sieci wodoci ągowych s ą 
nast ępujące: 
16, 20, 25. 32, 40, 50, 63, 75,90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 
400,450,500,560,630,710,800,.900,1000,1200,1400,1600 mm.  

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoci ągowej. 

Hydranty. 

Na terenie obiektu nie projektuje się hydrantów 
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Armatura odcinająca. 

Na terenie obiektu nie projektuje sie armatury odcinającej 

2.2.3. Elementy monta żowe. 

Złączki. 
Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany średnicy rurociągu,: 
kolanka o odpowiednim kącie załamania, redukcje, trójniki z materiałów, z których wykonane są rury 
przewodowe. Należy stosować elementy złączne tego samego producenta, którego rury użyte są do 
budowy wodociągu. Dobór elementów złącznych winien być dokonany przez Wykonawcę  
na podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych. Niezależnie jednak od 
postanowień tych dokumentów zasadniczym kryterium doboru winny być zalecenia producenta. 

Nasuwki i kompensatory. 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
 - nasuwki odpowiadające wymaganiom normy PN – 84/H – 74101 
 - kompensatory dławnicowe kołnierzowe wg. PN – 89/M - 74301 

2.2.4. Geotkaniny, geowłókniny. 
W przypadku, gdy w podłożu zalegają gruntu plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione a 
także w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych doprowadzić może do nadmiernego 
zanieczyszczenia podsypki i obsypki rurociągu lub doprowadzić do wypływania rurociągów 
zastosować należy warstwy separacyjne i wzmacniające wykonane z geotkanin. 

2.2.5. Bloki oporowe. 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane  
lub wykonywane na miejscu budowy. W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe 
występują przy łączeniu rur PE z kształtkami z różnych materiałów (PE, stal, żeliwo) oraz armatury 
(zasuwy, hydranty). Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych przy betonowaniu podano 
w specyfikacjach do części ogólnobudowlanej. Dla projektowanych sieci wodociągowych o średnicach 
do 110 mm stosowanie bloków oporowych nie jest bezwzględnie konieczne. 

Beton. 
Do wykonania bloków oporowych dla rurociągów ciśnieniowych oraz płyt fundamentowych i 
fundamentów  pod urządzenia stosować należy beton klasy określonej w dokumentacji technicznej. 
Zasadniczo stosuje się beton klas B-15 i B-20 zgodny z wymaganiami Polskich Norm. 

Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa stosowana przy robotach powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.6. Materiały na podsypk ę i obsypk ę rur. 
Na podsypkę i obsypkę rur stosować należy: 
piasek o granulacji 0,06 ≤ d ≤ 2 mm, 
żwir o granulacji 20 ≤ d ≤ 60 mm. 
materiały te winny odpowiadać wymaganiom polskich norm. Zastosować podsypkę z piasku o 
grubości minimum 20 cm oraz zasypkę o grubości minimum 30 cm. Materiał na podsypkę, obsypkę i 
zasypkę powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Zagęszczanie podsypki partiami co 15 
cm w przypadku zagęszczania ręcznego i 30 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu 
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub 
powinna wynosić co najmniej 80 % tej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 
powinno być większe niż 2%. 
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2.2.7. Materiały izolacyjne. 
Przy budowie systemów wodociągowych stosować należy następujące materiały izolacyjne: 
materiały izolacyjne określone w dokumentacji technicznej. 

3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie kamieni i innych 
ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały. 

3.1. Rury przewodowe. 
Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach należy składować układając je 
w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy 
przed przesunięciem. Przy warstwowym układaniu rur wysokość stosu nie może przekroczyć 1 m. W 
przypadku dostarczenia rur w zapakowanych fabrycznie pakietach należy je przechowywać w tych 
pakietach. Rury dostarczane w zwojach należy przechowywać w tych zwojach ułożonych płasko na 
podłożu najlepiej na podkładach z tektury falistej. Nie dopuszcza się przechowywania zwojów 
wielowarstwowo. 

3.2. Złączki. 
Wszelkie elementy złączne, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do budowy sieci 
wodociągowej składować należy w opakowaniach fabrycznych, w miejscach zabezpieczonych przed 
bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady atmosferyczne, promienie 
słoneczne). Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących składowania tych materiałów. 

3.3. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je  
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.4. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy materiały poddać 
badaniom określonym przez Menadżera Projektu. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Menadżera 
Projektu należy wymienić na inne, pozbawione wad. 

4. SPRZĘT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzęt stosowany do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez jego zgody 
 

4.2. Sprzęt do wykonania sieci wodoci ągowej. 

Do wykonania robót związanych z budową sieci wodociągowej Wykonawca winien dysponować 
następującym sprzętem: 
żuraw budowlany samochodowy, 
koparki o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m3, 
spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
urządzenie do zgrzewania rur, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, 
wciągarka ręczna, 
wciągarka mechaniczna, 
samochód skrzyniowy, 
samochód samowyładowczy, 
beczkowozów. 
Do wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych o niewielkiej głębokości dopuszczalne jest 
stosowanie innych niewielkich koparek przystosowanych do wykonywania wykopów liniowych. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. 
Część ogólna”. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Menadżera Projektu, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem 
klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (np. tektura falista) w miejscach stykania się wyrobów. Przy 
przewożeniu rur PVC i PE, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 
innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C i światłem 
słonecznym. Pod łańcuchy spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał wyściółkowy (np. tektura 
falista) zapobiegający uszkodzeniu rur. Nie dopuszcza się przewożenia i rozładunku rur samochodami 
samowyładowczymi. Załadunek i rozładunek rur winien odbywać się przy użyciu specjalnych zawiesi 
zapewniających podparcie rur, co najmniej w dwóch miejscach. Kruszywa mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 

5.2. Wymagania dotycz ące transportu rur z tworzyw sztucznych. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. 
Część ogólna”. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki  
o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce 
rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
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− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

− według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia-5°C 
do +30°C. 

5.3. Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu 
(kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 
przykrycie składu plandekami brezentowymi  
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m,  
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach  
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie  
co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać 
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacja techniczna. Część ogólna” i „Wytyczenie 
trasy i punktów wysokościowych”. 

6.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu. 
− wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-1 0736:1 999. 
− obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
− przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 

6.3. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych. 
Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz 
specyfikacja techniczna S 0.1. Wytyczenie w terenie osi rurociągu, z zaznaczeniem usytuowania 
armatury za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych 
należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi 
rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy rurociągu w terenie przez, posiadające 
wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia, służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić 
stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe  
z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnione służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić 
niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu 
drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

6.4. Usuni ęcie warstwy humusu. 
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 0.0. Ze względu na 
realizację inwestycji w centrum miasta konieczność usunięcia humusu występuje sporadycznie. 
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6.5. Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona (przez uprawnione służby 
geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejącego uzbrojenia w miejscach kolizji. 

6.6. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

6.7. Przygotowanie podło ża (podsypki). 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. W 
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W przypadku, 
gdy dno rurociągu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób 
określony w dokumentacji projektowej.W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy 
wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm oraz zasypkę o grubości minimum 30 cm. Materiał na 
podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Zagęszczanie 
podsypki partiami co 15 cm w przypadku zagęszczania ręcznego i 30 cm w przypadku zagęszczania 
mechanicznego. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być 
równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80 % tej wartości. Odchylenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

6.8. Roboty monta żowe. 

Montaż przewodów przeprowadzić zgodnie z rys. „Schemat montażowy sieci wodociągowej”.  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu. 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

6.9. Układanie przewodów. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego-przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża, na co najmniej 1/4 obwodu. Dla zabezpieczenia 
przewodu przed przemieszczaniem się w wyniku parcia wody na odgałęzieniach zastosowano bloki 
oporowe. Aby zabezpieczyć kształtkę przed uszkodzeniem przez beton należy oddzielić te dwa 
elementy grubą folią lub taśmą z tworzywa. Ściany bloków oporowych powinny przylegać do 
nienaruszonego gruntu. 

6.10. Połączenia rur i kształtek z PE. 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. 

6.10.1. Połączenia zgrzewane. 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 

kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo : 
- kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, dolnych  

do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym 
końcem lub rurą, 

kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo : 
- kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, 

zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego 
na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich 
powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału 
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poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

6.10.2. Połączenia kołnierzowe. 
Połączenia kołnierzowe zastosować należy głównie na połączeniach z armaturą stosując właściwe 
rozmiary kołnierzy, wysokiej jakości uszczelki oraz stosując zabezpieczenie antykorozyjne kołnierzy 
oraz elementów łączących – śrub, nakrętek, podkładek itp. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-
EN 681-1 lub 681-2. 

6.11. Uzbrojenie sieci wodoci ągowej. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub/i 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z 
tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego. Tworzywo, z 
którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo 
powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 
lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Oględziny — 
powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej 
normy. Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W czasie 
wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

6.12. Spadki i gł ęboko ść posadowienia. 
Należy stosować się ściśle do wymagań i rozwiązań dokumentacji projektowej układając przewody  
na zaprojektowanych głębokościach i z zaprojektowanymi spadkami.  

6.12.1. Sieć wodoci ągowa. 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod 
rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura winna być oparta na podsypce 
na całej długości i co najmniej na ¼ swego obwodu. Po ułożeniu rury należy podbić podsypkę do 
wymaganego stopnia zagęszczenia tj. min 85% wg zmodyfikowanej próby Proctora. Głębokość 
posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Złącza rur wykonywać poprzez zgrzewanie. Należy używać zgrzewarek dostarczanych lub zalecanych  
przez producenta rur. Przygotowanie końców rur do zgrzewania wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta zgrzewarki i producenta rur. Wszelkie zmiany średnicy, odejścia pod hydranty, zmiany 
kierunku trasy wykonać poprzez odpowiednie złączki (kolanka, redukcje, trójniki) dobrane zgodnie 
z zaleceniami producenta i projektanta. 
Na wszystkie wykonane złącza zgrzewane winna być sporządzona karta kontrolna złącza 
zgrzewanego podpisana przez spawacza wykonującego zgrzewanie, kierownika budowy oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego opisująca parametry wykonania złącza i potwierdzająca 
prawidłowość jego wykonania. 

6.12.2. Armatura odcinaj ąca. 
Armaturę odcinającą należy instalować: 
- na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek 
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach) 
- na odgałęzieniach do hydrantu 
- w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów  

6.12.3. Hydranty. 
Hydranty należy umieszczać: 
- w terenie zabudowanym w odległości 100 m od jeden od drugiego 
- w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia jako odpowietrzniki) punktach 
sieci wodociągowej rozdzielczej 
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- w innych miejscach wskazanych przez odpowiednie służby. 

6.12.4. Studzienka wodomierzowa. 
Wymagania dotyczące studni wodomierzowej określone są w normie PN-91/B-10728 oraz normach 
PN-B-10792, PN-EN 476 z modyfikacjami oraz zgodnie z PN-EN 1091. Studzienka po wykonaniu 
izolacji powinna być wodoszczelna. Włazy powinny zapewniać wymagany stopień wentylacji 
przestrzeni studzienki. Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych przy betonowaniu 
podano w specyfikacjach do części ogólnobudowlanej. 

6.12.5. Elementy monta żowe. 
Elementy te należy stosować: 
- kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw przy studzienkach wodomierzowych, 
- kompensatory dławnicowe i nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie 

oraz dla łączenia    przebudowywany odcinków przewodów z istniejącymi, 
- odpowietrzniki należy zabudowywać w najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 
wodociągowej. 

6.13. Izolacje. 
Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 
łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone zgodnie z 
dokumentacją. Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu 
powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić, co 
najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. 
Do izolacji należy stosować: 
 - lepiki asfaltowe zgodne z PN – 57/B – 24625, 
 - asfalty przemysłowe izolacyjne PS zgodne z PN – 76/C – 96178. 

6.14. Próba szczelno ści i dezynfekcja. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu wykonać należy próbę ciśnieniową 
hydrauliczną. Próba może być wykonana po zabezpieczeniu rurociągu przed wszelkimi 
przemieszczeniami to jest wykonaniu wszystkich bloków oporowych i dokładnym wykonaniu 
i właściwym zagęszczeniu obsypki. Próbę przeprowadzać nie wcześniej niż 48 godzin po zakończeniu 
prac. Próbę tę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem . Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 
możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wszelkie odgałęzienia od kanału winny być 
zamknięte. Próby szczelności winny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725:1997 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-82/9192-06. 
Wymagania odnośnie szczelności rurociągów PE ujęte są w normie PN-81/ B-10725, Wodociągi 
wiejskie. Pozytywny wynik prób szczelności jest podstawą do wydania przez inspektora nadzoru 
zgody na zasypywanie kanałów. Po pozytywnej próbie szczelności wodociąg należy zdezynfekować i 
uzyskać pozytywny wynik badania wody przez odpowiednie służby sanitarne. Szczelność przewodów 
w zakresie pkt. 8 Wymagania i badania przy odbiorze zawiera : 

• wymagania szczelności odcinka przewodu, 
• warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną, 
• zapewnienie warunków BHP, 
• ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu próbą hydrauliczną, 
• zapisywanie i ocena wyników. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Ciśnienie 
próbne dla przewodu o ciśnieniu roboczym do 1 Mpa powinno wynosić 1,5 Pnom, lecz nie mniej niż 1 
MPa. W trakcie wykonywania próby wszystkie złącza zgrzewane i złączone muszą być szczelne, co 
należy ująćw protokole odbioru. 

Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie. 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je 
prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
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zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym 
w specyfikacji technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. Odpowietrzenie sieci będzie przeprowadzone poprzez hydranty p-poż. φ 80 mm. 
Lokalizacje sieci oraz zasuwy należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek 
informacyjnych. Zasuwy przy hydrantach, gdyby nie zostały zabudowane w obrębie nawierzchni 
utwardzonej, w promieniu 1m należy wybrukować. Nad wodociągiem w odległości 0,40m  ułożyć 
taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z PVC o szerokości 0,40m. z wkładką metaliczną. Na 
rurociągu ułożyć przewód miedziany – linkę o przekroju 1,5 mm2. Końcówki linki wyprowadzić do 
skrzynek ulicznych i studni wodomierzowej, gdzie należy końcówki linek wpiąć w  uchwyt w sposób 
trwały. 
 

7. Roboty monta żowe (przej ścia) rur wodoci ągowych pod 
przeszkodami i na skrzy żowaniu z innymi sieciami. 

7.1. Przejścia pod drogami i placami utwardzonymi. 
Rury wodociągowe pod drogami i placami o nawierzchni asfaltowej lub utwardzonej należy wykonać 
zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) oraz 
dokumentacją projektową. Zasadniczo przejścia takie należy wykonać przewiertem lub przepychem 
rurą stalową o średnicy pozwalającej na swobodne wprowadzenie i usztywnienie rury kanałowej i 
długości obejmującej szerokość drogi wraz z poboczami. W przypadku realizacji wodociągu przed 
wykonaniem dróg i placów przewody wodociągowe należy wykonywać  w wykopach otwartych tak jaw 
w przypadku lokalizacji sieci poza drogami i placami. 

7.2. Skrzy żowania i zbli żenia z liniami elektroenergetycznymi. 
W przypadku wykonywania prac w miejscach kolizji z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi chęć 
przystąpienia do robót należy zgłosić do właściwego terenowo Rejonu Energetycznego. Roboty 
prowadzić pod nadzorem wyznaczonego przez nich pracownika i w razie potrzeby po wyłączeniu 
napięcia. Wykopy prowadzone  
na skrzyżowaniach lub w znacznym zbliżeniu z przewodami elektroenergetycznych linii 
napowietrznych prowadzić ręcznie, chyba, że wysokość przewodów (potwierdzona pomiarami) 
pozwala na bezpieczne prowadzenie prac sprzętem mechanicznym. Wykopy wykonywane w pobliżu 
istniejących słupów linii napowietrznych mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 2 m od 
słupów linii nn i 10 m od słupów linii SN. W razie potrzeby słupy należy zabezpieczyć przed 
pochyleniem się. W terenie objętym projektem przebudowy znajdują się sieci energetyczne, które 
należy w miejscach skrzyżowań zabezpieczyć stosując odpowiedniej długości rurę ochronną 
dwudzielną średnicy minimum  160. Należy zastosować rury ochronne koloru czerwonego, z 
tworzywa sztucznego, przeznaczone do układania w ziemi. Minimalna grubość ścianki rury ochronnej 
przy średnicy 160 mm wynosi 9 mm. Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone na odległość 
minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyżowanie, mierząc prostopadle do krzyżujących się sieci. Nad 
ułożoną w obsypce piaskowej rurą ochronną  
w odległości minimum 50 cm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego. Wszelkie prace 
w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznych wykonywać jedynie ręcznie i pod płatnym 
nadzorem przedstawiciela gestora sieci. 
 

7.3. Skrzy żowania i zbli żenia z liniami teletechnicznymi. 
W terenie objętym projektem przebudowy znajdują się sieci teletechniczne, które należy w miejscach 
skrzyżowań zabezpieczyć stosując odpowiedniej długości rurę ochronną dwudzielną średnicy 
minimum  120. Należy zastosować rury ochronne koloru czerwonego, z tworzywa sztucznego, 
przeznaczone do układania w ziemi. Minimalna grubość ścianki rury ochronnej przy średnicy 120 mm 
wynosi 6 mm. Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone na odległość minimum 1,5 m w obie 
strony poza skrzyżowanie, mierząc prostopadle do krzyżujących się sieci. Nad ułożoną w obsypce 
piaskowej rurą ochronną w odległości minimum 50 cm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego. Ponadto dla ułatwienia lokalizacji sieci teletechnicznej należy zastosować taśmę 
lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny ułożony 0,4m pod taśmą ostrzegawczą. Wszelkie prace w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci teletechnicznych wykonywać jedynie ręcznie i pod płatnym nadzorem 
przedstawiciela gestora sieci.  
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7.4. Skrzy żowania i zbli żenia z kanalizacj ą. 
Brak jest skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącą siecią kanalizacyjną. Skrzyżowania 
projektowanego wodociągu z projektowaną kanalizacją nie wymagają specjalnych zabezpieczeń pod 
warunkiem zachowania odległości pionowych pomiędzy projektowanymi sieciami zgodnych z 
projektem. 
 

7.5. Skrzy żowania i zbli żenia z ciepłoci ągami. 
Brak jest skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącą siecią ciepłowniczą. Skrzyżowania 
projektowanego wodociągu z projektowanym ciepłociągiem nie wymagają specjalnych zabezpieczeń 
pod warunkiem zachowania odległości pionowych pomiędzy projektowanymi sieciami zgodnych z 
projektem. 

8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część 
ogólna”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 

Ocenę te należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

− zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
− powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
− rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 
− przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 1 0% grubości ścianki rury, 
− całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych  
z dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 

należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu, ale na zadanie inwestora lub użytkownika należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową 

hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi 
można stosować próbę pneumatyczną, jedynie za zgodą inspektora nadzoru.Sposób 

przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie 

PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami 
— wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w 
kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
− należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

− przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C, 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20''C, 
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− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 
godzin w celu ustabilizowania, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 

− wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 
ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 

8.2. Kontrola, pomiary i badania. 

8.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, 
obsypek  
i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Menadżera 
Projektu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
badanie odchylenia osi wodociągu, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, złączy i armatury, 
badanie odchylenia spadku wodociągu, 
sprawdzenie wytrzymałości rur i złączy przewodów wodociągowych na założone ciśnienia robocze, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie prawidłowości posadowienia armatury wodociągowej, 
sprawdzenie zabezpieczenia armatury przed korozją. 

8.2.3. Dopuszczalne tolerancje. 

Poniżej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych robót związanych z kanałami: 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej  
niż ± 5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ± 10 cm, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
odchylenie przewodu wodociągowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać  

5% projektowanego spadku, 
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z niniejszą specyfikacją. 

9. OBMIAR ROBÓT. 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi,  
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Menadżera Projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Menadżera Projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym  
przez Wykonawcę i Menadżera Projektu. 

 

9.2. Jednostki i zasady obmiaru robót. 

9.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowyc h. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze i w kosztorysie. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych – m3 wykopu 
oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

9.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowyc h. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót w oparciu 
o KNR. 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z 
uwzględnieniem podziału na: 
- usytuowanie sieci wodociągowej - w mieście lub poza granicami miasta, 
- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w metrach 
według rodzajów rur i średnic, łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. Armaturę 
tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 
lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy 
wodociągowych dokonuje się w zależności od: 
- rodzaju wykopu — o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziomu wody gruntowej. 
 
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według rodzajów rur i 
średnic. 
Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. Połączenia zgrzewane oblicza się w 
sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów. Armaturę tworzącą określony węzeł 
oblicza się w kompletach. 

9.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 

9.3.1. Wagi i zasady wa żenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Menadżera Projektu. Urządzenia 
wagowe muszą posiadać aktualną legalizację. 
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9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Ogólne zasady podano w  „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. Obmiary będą prowadzone nie 
rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony  
z Menadżerem Projektu. 

10. ODBIÓR ROBÓT. 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

10.2. Badania przy odbiorze. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 

10.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie wykopów pod wodociągi z wyprofilowaniem ich dna, 
• wykonanie podsypki pod przewody wodociągowe, 
• roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego, 
• wykonanie bloków oporowych, 
• montaż armatury, 
• wykonana izolacja, 
• obsypka rurociągów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie 
powinna być mniejsza od 50 m. 

10.4. Odbiór techniczny cz ęściowy. 

Dopuszcza się wykonywanie odbiorów częściowych robót związanych z budową sieci wodociągowej. 
Odbiorom częściowym podlegać mogą jedynie gotowe części (fragmenty) sieci wodociągowej 
pozwalające na samodzielne funkcjonowanie. Odbiory częściowe wykonywane być mogą jedynie na 
życzenie Zamawiającego wymagające z konieczności uruchomienia części (fragmentu) sieci 
wodociągowej. Odbiory częściowe wykonywane będą w oparciu o zasady obowiązujące przy 
odbiorach końcowych. 

10.5. Odbiór techniczny ko ńcowy. 

Jest to odbiór techniczny wszystkich sieci i obiektów po całkowitym zakończeniu robót, przed 
przekazaniem ich do eksploatacji. Do odbioru wstępnego Wykonawca winien przedłożyć następujące 
dokumenty: 

Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu przed i w trakcie 
wykonywania prac (pozwolenia, zgody, uzgodnienia itd.). 

Oryginał i kopię dziennika budowy wraz z oświadczeniami (2 egz.) Kierownika Budowy i Kierowników 
Robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją i doprowadzeniu placu budowy i terenu 
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przyległego do właściwego stanu (zgodnie z Prawem Budowlanym) – dokumenty te złożyć należy 
w terminie wcześniejszym, pozwalającym na zgłoszenie zakończenia robót do właściwych 
organów w terminach opisanych w Prawie Budowlanym. 

Dokumentację techniczną przekazaną przez Menadżera Projektu przed rozpoczęciem prac. 
Dokumentacja powinna zostać opatrzona wpisem Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie 
z dokumentacją lub o dokonanych odstępstwach od dokumentacji. W przypadku dokonania 
odstępstw od dokumentacji powinny w niej zostać wprowadzone dokonane zmiany lub 
dostarczone projekty (rysunki) rozwiązań zamiennych i/lub uzupełniających. 

Wszelkie wykonane w trakcie realizacji prac dodatkowe opracowania projektowe, (w co najmniej 2 
egz.). 

Oryginały atestów, certyfikatów, świadectw jakości itp. na materiały użyte do wykonania prac 
(dopuszcza się przekazanie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
producenta lub dostawcę, w przypadku, gdy producent nie wydaje oryginalnych dokumentów 
tego typu). Wszelkie tego typu dokumenty powinny być opatrzone oświadczeniem Kierownika 
Budowy o miejscu zabudowania materiałów, których dotyczą. 

Wszelkie uzyskane przez Wykonawcę zgody na wejście w teren, zajęcie pasa drogowego itp. oraz 
wynikające z nich protokoły odbioru. 

Protokoły wszystkich odbiorów: 
• robót zanikających, 
• robót ulegających zakryciu, 
• częściowych. 

Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionych geodetów. Inwentaryzację złożyć należy w terminie 
wcześniejszym, pozwalającym na zgłoszenie zakończenia robót do właściwych organów w 
terminach opisanych w Prawie Budowlanym. 

Inne dokumenty, których zażąda Zamawiający lub Menadżer Projektu, których potrzeby dostarczenia 
nie dało się przewidzieć na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji technicznej. 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

11.1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne zasady podano w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”. Podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty  
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu  
na teren budowy. 

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami : 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

11.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
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11.3. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfik acji technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w przedmiarze. 

11.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

11.4.1. Koszt wybudowania objazdów 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

uzgodnienie z Menadżerem Projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Menadżerowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. Ustawienie tymczasowego oznakowania i 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

Opłaty / dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przygotowanie terenu. 
Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu. Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. opracowanie oraz uzgodnienie z 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego 
aktualizację stosownie do postępu robót. 

11.4.2. Koszt utrzymania objazdów 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł.Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

11.4.3. Koszt likwidacji objazdów 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

12.1. Ustawy. 

Podstawowe ustawy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”, 
ponadto do zakresu robót niniejszej specyfikacji w szczególności związane są: 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 

1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. 

zm.). 
 

12.2. Rozporz ądzenia. 

Podstawowe rozporządzenia wymieniono w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część 
ogólna”. Ponadto: 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 póz. 111). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 
24/80 poz. 91). 

 

12.3. Normy. 

Podstawowe normy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. „Specyfikacja techniczna. Część ogólna”, 
ponadto do zakresu robót niniejszej specyfikacji w szczególności związane są: 



40 

 
• PN-B-10725:1997    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
• PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2:  
Armatura zaporowa 

• PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3:  
Armatura zwrotna 

• PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4:  
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

• PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5:  
Armatura regulująca 

• PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy  
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

• PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy  
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

• PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
• PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
• PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
• PN-89/M-74092  Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
• PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
• PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych 
• PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja  
i konserwacja instalacji. 

• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 
• PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe. 

 

12.4. Inne dokumenty. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne  
i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r. 
• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych 

w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w 
Warszawie. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 2 - COBRTl INSTAL, 
• Instrukcja Projektowa Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze|, Gazowej i Kanalizacji. 
 
 
 
 

 
 


