



**STAROSTWO POWIATOWE
w WADOWICACH**

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

NIZ.272.TP.2.2021 tel. 33 / 823 42 00, fax 33 / 823 24 33

www.powiatwadowicki.pl

e-mail: biuro@powiatwadowicki.pl

Wadowice, 17.03.2021r.

Wynik przetargu

Dotyczy: **Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2021 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) - wg 3 zadań.**

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający – tj. Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice uprzejmie zawiadamia o wynikach postępowania:

ZADANIE NR 1 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2021 r. na terenie gminy Wadowice, gminy Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena za całość zamówienia 60%	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie (T1) 20%	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin (T2) 20%	Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3	60	20	20	100

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3:

- z ceną brutto 814 640,00 zł;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie – 7 dni;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin – 7 dni.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający w zakresie tego zadania

- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
- nie odrzucił żadnej oferty

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 a) ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

ZADANIE NR 2 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2021 r. na terenie gminy Brzeźnica, gminy Spytkowice, gminy Tomice

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena za całość zamówienia 60%	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie (T1) 20%	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin (T2) 20%	Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3	60	20	20	100

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3:

- z ceną brutto 574 076,00 zł;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie – 7 dni;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin – 7 dni.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający w zakresie tego zadania

- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
- nie odrzucił żadnej oferty

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 a) ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

ZADANIE NR 3 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2021 r. na terenie gminy Lanckorona, gminy Mucharz, gminy Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena za całość zamówienia 60%	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie (T1) 20%	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin (T2) 20%	Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3	60	20	20	100
2.	Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa 32-061 Rybna, ul. Podświerkle 62, Przeginia Duchowna	45,81	20	20	85,81

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3:

- z ceną brutto 734 460,00 zł;

- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie – 7 dni;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin – 7 dni.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający w zakresie tego zadania

- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
- nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm)

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną. Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

STAROSTA
inż. Eugeniusz Kirdas

Otrzymują:

1.x Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

drog_bud@interia.pl

1x Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSGIF Wiesław Figa 32-061 Rybna, ul. Podświerkle 62, Przegonia Duchowna

[/Transfig/skrytka](mailto:Transfig/skrytka)

1x. www.powiatwadowicki.pl

1x. a/a (DP)