

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Remont w trybie awaryjnym mostu stalowego z pomostem drewnianym w ciągu drogi
powiatowej nr 1727K Lanckorona – Jastrzębia – Kopań – Lanckorona w m. Jastrzębia w km
2+745**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont w trybie awaryjnym mostu stalowego z pomostem drewnianym w ciągu drogi
powiatowej nr 1727K Lanckorona – Jastrzębia – Kopań – Lanckorona w m. Jastrzębia w km
2+745

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74d036ed-80c4-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045330/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04 09:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000892/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Bieżąca konserwacja pomostu drewnianego poprzez wymianę drewna w m. Jastrzębia w ciągu drogi powiatowej nr 1727K

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015013/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont w trybie awaryjnym mostu stalowego z pomostem drewnianym w ciągu drogi powiatowej nr 1727K Lanckorona – Jastrzębia – Kopań – Lanckorona w m. Jastrzębia w km 2+745 w szczególności: frezowanie nawierzchni grub. 5cm rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm rozbiórka podbudowy tłuczniowej grub. 5cm rozbiórka pomostu drewnianego z drewna fi 22cm rozbiórka poręczy drewnianych - prawostronnych i lewostronnych rozbiórka bezpiecznika szer. 0,50m – prawostronnego i lewostronnego rozebranie belek podchodnikowych fi 10cm rozebranie podłużnic 10x10cm wykonanie pomostu z krawędziaków fi 22cm zaimpregnowanych poza placem budowy wykonanie bezpiecznika prawostronnego i lewostronnego o szer. 0,5m z bali 50mm impregnowanych wykonanie poręczy drewnianych prawostronnych i lewostronnych impregnowanych wykonanie belek pochodnikowych fi 10cm impregnowanych wykonanie podłużnic o wym. 10x10cm impregnowanych wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 6cm wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm konserwacja (oczyszczenie, piaskowanie i malowanie) dźwigarów z dwuteowników stalowych 300mm wykonanie muru oporowego z betonu i zbrojonego prętami stalowymi zabezpieczenie powierzchni betonu przyczółków zaprawą cementowo-piaskową ułożenie korytek kolejowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98142,44

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 160690,04

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98142,44

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk

7.3.4) Miejscowość: Śleszowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98142,44

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni