Ogtoszenie nr 2022/BZP 00146145/01 z dnia 2022-05-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wg 4 zadan nad robotami: ,,Budowa hali sportowej przy | LO w
Andrychowie"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Batorego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oswigcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wg 4 zadan nad robotami: ,,Budowa hali sportowej przy | LO w
Andrychowie"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c6dc4a75-88d5-11ec-94c8-de8df8ed9da

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00146145/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-05 13:23

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00033819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.21 Budowa hali sportowej przy | LO w Andrychowie- INSPEKTORZY NADZORU WG 4 ZADAN

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00050321/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.7.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 192642,48 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z budowa hali sportowej przy |
Liceum Ogodlnoksztatcacym w Andrychowie w zakresie rozbidrki istniejacego tacznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa
i rozbudowa budynku szkoty o hale sportowg z tacznikiem ( kategoria obiektu XV) o powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i

kubaturze 19 100 m3 wraz z cafg infrastruktura techniczng w Andrychowie przy ul. Pachla 16” w branzy konstrukcyjno —
budowlanej

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 139319,92 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z budowa hali sportowej przy |
Liceum Ogodlnoksztatcacym w Andrychowie w zakresie rozbidrki istniejacego facznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa
i rozbudowa budynku szkoty o hale sportowg z tgcznikiem ( kategoria obiektu XV) o powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i

kubaturze 19 100 m3 wraz z catg infrastrukturg techniczng w Andrychowie przy ul. Pachla 16” w branzy instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 36219,34 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z budowa hali sportowej przy |
Liceum Ogdlnoksztatcacym w Andrychowie w zakresie rozbidrki istniejacego facznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa
i rozbudowa budynku szkoty o hale sportowa z fgcznikiem ( kategoria obiektu XV) o powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i

kubaturze 19 100 m3 wraz z cafg infrastrukturg techniczng w Andrychowie przy ul. Pachla 16” w branzy instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14283,14 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z budowa hali sportowej przy |
Liceum Ogdlnoksztatcacym w Andrychowie w zakresie rozbidrki istniejacego tacznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa

i rozbudowa budynku szkoty o hale sportowg z tacznikiem ( kategoria obiektu XV) o powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i
kubaturze 19 100 m3 wraz z catg infrastrukturg techniczng w Andrychowie przy ul. Pachla 16” w branzy drogowe;j

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2820,08 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 18

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 18

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 12
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49352,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 206321,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 49352,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Budowlana ,JACH” Artur Chabrowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 574 102 48 41

7.3.4) Miejscowos¢: Katowice

7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79018,15 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 28 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie w zakresie powyzszego ZADANIA 2 zostaje uniewaznione na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), ktéry moéwi, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, jezeli
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cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.

UZASANIENIE

Zamawiajacy, na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia przeznaczyt kwote 45 000,00 zt brutto. Zamawiajacy Powiat
Wadowicki — Starostwo Powiatowe w Wadowicach dnia 08.04.2022 zawiadomit o wyniku postepowania na powyzsze
zadanie uznajac za najkorzystniejszg oferte Wykonawcy INZYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKO-SYSTEM"
MACIEJ WODNIAK, 34-100 WADOWICE, UL. DR J. PUTKA 5 z ceng brutto 45 440,79 zt. Wykonawca pismem z dnia
19.04.2022 r. poinformowat Zamawiajgcego o rezygnacji z podpisania umowy. Kolejna oferta z najnizsza ceng wynoszaca
115 651,26 zt brutto, ztozona przez KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Waty Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-
202 Czestochowa przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajacy nie moze jej zwiekszy¢ do wartosci oferty z najnizszg cena, stad postepowanie nalezato uniewazni¢

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 9
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 27406,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 27406,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 27406,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Prolektra Michat Zuk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 551 259 58 03

7.3.4) Miejscowos¢: Klecza Dolna

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 22054,99 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 28 miesiace

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 7
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4578,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 33063,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 4578,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Handlowo Ustugowa Dominik Stanco
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 551 174 30 93

7.3.4) Miejscowos¢: Tomice

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6075,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 28 miesigce
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	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 18
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 12
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49352,69 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206321,65 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49352,69 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 574 102 48 41
	7.3.4) Miejscowość: Katowice
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79018,15 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 9
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27406,49 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27406,49 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27406,49 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prolektra Michał Żuk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 551 259 58 03
	7.3.4) Miejscowość: Klecza Dolna
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4578,68 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33063,62 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4578,68 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa Dominik Stańco
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 551 174 30 93
	7.3.4) Miejscowość: Tomice
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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