

NIZ.272.TP.5.2022

Wadowice, dnia 07.03.2022 r.

### Wszyscy zainteresowani

**Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki w wyniku postępowania pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2022 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) - wg 3 zadań” - z dnia 02.03.2022 r.**

Zamawiający – Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach zawiadamia o sprostowaniu wyniku postępowania z dnia 02.03.2022r. **w zakresie ZADANIA NR 3 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2022 r. na terenie gminy Lanckorona, gminy Mucharz, gminy Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.** Zamawiający w ZADANIU NR 3 podał wartość brutto oferty Wykonawcy, Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3, nie uwzględniając oczywistej omyłki rachunkowej stwierdzonej w FORMULARZU CENOWYM i w konsekwencji w FORMULARZU OFERTOWYM.

#### **Jest:**

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3:

- z ceną brutto 564 754,00 zł;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie – 7 dni;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin – 7 dni.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający w zakresie tego zadania

- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
- nie odrzucił żadnej oferty

#### **Winno być:**

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3:

- z ceną brutto **564 745,00 zł;**
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie – 7 dni;
- skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin – 7 dni.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający w zakresie tego zadania

- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
- nie odrzucił żadnej oferty

Otrzymują:  
1x drog\_bud@interia.pl  
1x domax.biuro@wp.pl  
1x <https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/>  
1x. a/a (AN)

**STAROSTA**  
*inż. Eugeniusz Kurdas*