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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla projektu budowlanego p.t.: 
Temat: ROBOTY BUDOWLANE DLAPOTRZEB DOSTĘPNOŚCI PRZEZ 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAL DYDAKTYCZNYCH 
ZMODERNIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU, SANITARIATÓW, SZATNI 
WF NA PARTERZE ORAZ WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY- 
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII 
ZEBRZYDOWSKIEJ – KAT.OBIEKTU IX 
Adres :  K A L W A R I A   ZEBRZYDOWSKA UL JANA PAWŁA II  3 
nr dz. 4058/3 
Obręb,0004 Kalwaria Zebrzydowska , jedn. ewidencyjna : 121803_4- Kalwaria Zebrzydowska                                                                       Inwestor:  POWIAT WADOWICKI  UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE 
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KEN Al. JANA PAWŁA II 3  34-130 KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA          
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
Specyfikacja Techniczna obejmować będzie swym zakresem prace związane z: 
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA 
DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SAL  LEKCYJNYCH / dostępność 
2-ch sal lekcyjnych zlokalizowanych poniżej poziomu parteru poprzez 
projektowaną wewnętrzną pochylnię /, SANITARIATÓW, SZATNI /dla sali 
gimnastycznej w poziomie parteru / NA PARTERZE ORAZ WEJŚCIA 
GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY / wymiana drzwi zewnętrznych oraz 
wykonanie podjazdu / 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla robót 
budowlanych dotyczących remontu istniejących sanitariatów i szatni dla 
uczniów oraz wykonania pochylni wewnętrznej w celu dostępności istniejących 
sal lekcyjnych znajdujących się o 36 cm poniżej poziomu istniejącego parteru 
oraz wykonaniu pochylni zewnętrznej z wymianą drzwi wejściowych do budynku 
szkoły, Zespołu Szkół im.KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.  
ROBOTY  BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE 
PARTER  
1. WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE:    Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, wykonanie 

nowego otworu drzwiowego w ściance działowej z zamontowaniem 
drzwi, rozebranie posadzki z lastrika, montaż ścianek działowych z płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, 
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uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka 
instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów 
sanitarnych z pochwytami dla niepełnosprawnych wraz ze zlewem 
porządkowym, rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, 
wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z 
płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie 
lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale 
grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami 
gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów 

2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA DZIEWCZĄT :    Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, rozebranie 
posadzki z lastrika i paneli, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, 
uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka 
instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów 
sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż 
grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw 
podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie 
oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie 
wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa 
orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i 
sufitów.  

3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA CHŁOPCÓW :    Rozebranie ścianek działowych gr.12cm, rozebranie posadzki z płytek 
ceramicznych, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną wraz z zabudową otworu 
drzwiowego, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych 
przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / 
rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych 
warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, 
wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, 
zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej 
wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, 
malowanie ścian i sufitów.  

4. WEJŚCIE GŁÓWNE – WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ:    Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych drzwi 
dwuskrzydłowych 150x200 i montaż drzwi zewnętrznych 
dwuskrzydłowych z profili aluminiowych ciepłych, dołem  pełnych górą 
przeszklonych szybą bezpieczną z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m 
- 2szt z uzupełnieniem tynków i malowań 

5. DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH  – WYMIANA I CZĘŚCIOWA  
LIKWIDACJA  STOLARKI DRZWIOWEJ I WYKONANIE POCHYLNI 
WEWNĘTRZNEJ:    Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych z zabudową otworu 

drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5 
mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-
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kartonową i wypełnieniem z wełny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie 
istniejących schodów betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod 
nowe schody) Wykonanie schodów żelbetowych, stopnie betonowe -
beton B-25 zbrojone stalą fi 8 mm  na gotowym podłożu oraz pochylni z 
wykonaniem murków betonowych  na nowych warstwach 
podposadzkowych, ułożenie posadzki na schodach i pochylni z płytek 
gresowych antypoślizgowych układanych na kleju oraz z montażem 
balustrady schodowej z prętów stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+ściana boczna podest, oraz 
oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami 
Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie 
betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do ściany - słupki z 
rur stal ocynkowanych  Fi 40mm - poręcze Fi 40 mm. Uzupełnienie 
malowania ściany farbą olejną  

6. WEJŚCIE GŁÓWNE – POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA:    Nacięcie podłoża betonowego istniejących schodów i podestu 
wejściowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbiórka murku 
zewnętrznego  z fundamentami, nawierzchni z płytek chodnikowych, 
wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cm i 
wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na głęb. 80cm ( 
w tym jako krawężnik 7 cm),wykonanie słupków betonowych z betonu B-
25 ( pod oporęczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 
- (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaż oporęczowania 
pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na  
wys. 75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym - 
słupki z rur stalowych ocynkowanych.  Wykonanie posadzki z płytek 
kamiennych o grubości 3-4cm o strukturze antypoślizgowej układanych 
na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście i stopniach 
schodowych zewnętrznych. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
   a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
   b/ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  
       urządzeniami 
   c/ obiekt małej architektury. 
- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne( fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
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urządzeń technicznych 9 kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 
Pozostałe nazewnictwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku i późn. zmianami w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
przepisów ogólnych Prawa Budowlanego  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku i 
późniejszymi zmianami. 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlano-
montażowych należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót 
konstrukcyjno-budowlanych, zawartym w opracowaniach branżowych. 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa z Inwestorem 
- Projekt architektoniczno-budowlany, będący podstawą uzyskania pozwolenia  
  na budowę. 
- Uściślenie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych – zawarte w branżowym 
  projekcie konstrukcji 
- Uściślenie rozwiązań instalacyjnych, zawarte w opracowaniach branżowych 
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, 
  zawarte materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach 
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i  
  odbioru robót budowlano-montażowych i wykończeniowych.   
4.WYMAGANIA OGÓLNE 
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela 
Zamawiającego nazywanego w dalszej części opracowania inspektorem 
działającym każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym. 
4.1.1 ETAPOWANIE REALIZACJI 
Podstawowe roboty budowlano -montażowe podzielono na jeden podstawowy 
etap realizacji. 
4.1.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz  
1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.  
4.1.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ  ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni potrzebne 
oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na 
żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych 
robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą 
realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
4.1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów 
ofertowych. 
W przypadku uszkodzenia podziemnych urządzeń  Wykonawca dokona na 
własny koszt stosownych napraw. 
Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt 
Wykonawcy i należy do jego obowiązków. 
4.1.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy i podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony  środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
4.1.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 
4.1.7 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia .Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona 
jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
4.1.8 OCHRONA WŁASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń poziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 
4.1.9 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora i zamawiającego. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami inżyniera. W przypadku uszkodzenia urządzeń 
podziemnych Wykonawca dokona napraw na swój koszt. 
4.1.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie 
miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien 



 
             U s ł u g i   P r o j e k t o w e  mgr inż. arch. Halina Jarosz     ul. Sosnowa 1    34-100 Wadowice 
                     NIP 551 – 001 – 89 – 06                                        tel. 33 873 5040    e -mail: jarhal@interia.pl    

 8

dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój 
koszt nie uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 
wymagane przepisami prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że 
będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia. 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

- przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie 
przepisów BHP 

- posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich 
- przeszkolenia stanowiskowe 

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, 
która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek 
sposób należytemu wykonaniu umowy.  
4.1.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora/.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnij niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy. 
4.1.12 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
4.2.  MATERIAŁY 
4.2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
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wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 4.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła  wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 4.2.3.INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni. będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów                                                                                                                                                       przeznaczonych do realizacji umowy. 4.2.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 4.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z inspektorem organizuje Wykonawca. 4.2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami: - certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną - wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie - informacją o okresie przydatności do stosowania        -     podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca powinien sprawdzić: - zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową - kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonywania podłóg i posadzek - wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. 4.3 SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4.4 TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. 4.5 WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynności wpływające na rozważaną kwestię. inżynier, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego /inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną. 4.6 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, - sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę,    uzgodnienia, umowy cywilnoprawne), - oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:                    - dróg dowozu materiałów                    - miejsc składowania materiałów  4.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 4.7.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a)  część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, -  bhp 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
-     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
      poszczególnych  elementów robót, -     system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością        wykonywanych  robót, -    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
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badań), -     sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy        przekazywania  tych wyników inspektorowi; b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-  kontrolne, -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku  materiałów, 
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie  transportu, 
-    sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek,  legalizacja  i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 4.7.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor na-tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 4.7.3 POBIERANIE PRÓBEK Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
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pobierania próbek, opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 4.7.4. BADANIA I POMIARY Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 4.7.5. RAPORTY Z BADAŃ Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 4.7.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 4.7.7. ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚĆ Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają: - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

      -     aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
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każda partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
4.8 DOKUMENTY BUDOWY 
4.81. DZIENNIK BUDOWY Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa no Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 6/  uwagi i polecenia inspektora, 7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 8/  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 10/stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 11/zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 12/dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 13/dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 14/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 15/wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 16/inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
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będą przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 4.8.2. KSIĘGA OBMIARU Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający no rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 4.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą. gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty to stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 4.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej  
następujące dokumenty: -  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, -      protokoły przekazania terenu budowy, 
-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-      protokoły odbioru robót, 
-      protokoły z narad i ustaleń, -      korespondencji na budowie. 4.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu no życzenie Zamawiającego 4.9. OBMIAR ROBÓT. 4.9.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności no rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora. 4.9.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
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obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą. wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości. które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 4.9.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę otrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 4.9.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora. 4.9.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 4.10. ODBIÓR ROBÓT 4.10.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu - odbiorowi końcowemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.10. 2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
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inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 4.10.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym.. 4.10.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym. 4.10.5 DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: -  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, -  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), -  recepty i ustalenia technologiczne, -  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie 
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z SST, i ew. PZJ, -  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ -  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ, -  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 4.10.6 ODBIÓR  POGWARANCYJNY Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu   
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór końcowy robót” oraz 
umowy z Zamawiającym. 
4.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować. - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,     ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną, pozycję w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru częściowego robót, za kolejne etapy robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy., odebrane częściowym protokołem odbioru. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego po 
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dołączeniu oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenia oraz po otrzymaniu prawomocnej Decyzji na użytkowanie zgodnie z zawarta umową z zamawiającym.. 4.12 PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
   sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednol. 
-  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  
-  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
   usytuowanie  
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  
   uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie  
   dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Iipca    
   1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego    
    wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
    i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej  
-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5  
     sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz  
     jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane 
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów  

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie 
udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac 
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, 
które mają prawo prowadzenia tej działalności  

-    Warunki techniczne wykonywania I odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 
1989 – tom I-  Polskie normy : 

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007 
- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej system bezpieczeństwa kotłowni. 
Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne 
- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 
- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła 
rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 
- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 
- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006 
- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
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Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 
- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007 
- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 
grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania. 
- PN-EN-12101-2. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. część 2; 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych. 
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              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
                                TECHNICZNA 
Temat: ROBOTY BUDOWLANE DLAPOTRZEB DOSTĘPNOŚCI PRZEZ  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAL DYDAKTYCZNYCH 
ZMODERNIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU, SANITARIATÓW, SZATNI  
WF NA PARTERZE ORAZ WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY-  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII  
ZEBRZYDOWSKIEJ – KAT.OBIEKTU IX  
Adres :  K A L W A R I A   ZEBRZYDOWSKA UL JANA PAWŁA II  3 
nr dz. 4058/3 
Obręb,0004 Kalwaria Zebrzydowska , jedn. ewidencyjna : 121803_4- Kalwaria Zebrzydowska                                                                       Inwestor:  POWIAT WADOWICKI  UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE 
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KEN Al. JANA PAWŁA II 3  34-130 KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA          
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Spis treści: 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10.Przepisy związane 
 
1.1.Wstęp Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  
ROBOTY  BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE 
PARTER  
1. WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE:    Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, wykonanie nowego otworu drzwiowego w ściance działowej z zamontowaniem 

drzwi, rozebranie posadzki z lastrika, montaż ścianek działowych z płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, 
uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka 
instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów 
sanitarnych z pochwytami dla niepełnosprawnych wraz ze zlewem 
porządkowym, rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, 
wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z 
płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie 
lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale 
grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami 
gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów 
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2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA DZIEWCZĄT :    Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, rozebranie 
posadzki z lastrika i paneli, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, 
uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka 
instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów 
sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż 
grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw 
podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie 
oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie 
wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa 
orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i 
sufitów.  

3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA CHŁOPCÓW :    Rozebranie ścianek działowych gr.12cm, rozebranie posadzki z płytek 
ceramicznych, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną wraz z zabudową otworu 
drzwiowego, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem 
drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych 
przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / 
rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych 
warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, 
wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, 
zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej 
wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, 
malowanie ścian i sufitów.  

4. WEJŚCIE GŁÓWNE – WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ:    Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych drzwi 
dwuskrzydłowych 150x200 i montaż drzwi zewnętrznych 
dwuskrzydłowych z profili aluminiowych ciepłych, dołem  pełnych górą 
przeszklonych szybą bezpieczną z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m 
- 2szt z uzupełnieniem tynków i malowań 

5. DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH  – WYMIANA I CZĘŚCIOWA  
LIKWIDACJA  STOLARKI DRZWIOWEJ I WYKONANIE POCHYLNI 
WEWNĘTRZNEJ:    Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych z zabudową otworu 

drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5 
mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-
kartonową i wypełnieniem z wełny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie 
istniejących schodów betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod 
nowe schody) Wykonanie schodów żelbetowych, stopnie betonowe -
beton B-25 zbrojone stalą fi 8 mm  na gotowym podłożu oraz pochylni z 
wykonaniem murków betonowych  na nowych warstwach 
podposadzkowych, ułożenie posadzki na schodach i pochylni z płytek 
gresowych antypoślizgowych układanych na kleju oraz z montażem 
balustrady schodowej z prętów stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+ściana boczna podest, oraz 
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oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami 
Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie 
betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do ściany - słupki z 
rur stal ocynkowanych  Fi 40mm - poręcze Fi 40 mm. Uzupełnienie 
malowania ściany farbą olejną  

6. WEJŚCIE GŁÓWNE – POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA:    Nacięcie podłoża betonowego istniejących schodów i podestu 
wejściowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbiórka murku 
zewnętrznego  z fundamentami, nawierzchni z płytek chodnikowych, 
wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cm i 
wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na głęb. 80cm ( 
w tym jako krawężnik 7 cm),wykonanie słupków betonowych z betonu B-
25 ( pod oporęczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 
- (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaż oporęczowania 
pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na  
wys. 75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym - 
słupki z rur stalowych ocynkowanych.  Wykonanie posadzki z płytek 
kamiennych o grubości 3-4cm o strukturze antypoślizgowej układanych 
na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście i stopniach 
schodowych zewnętrznych. 
 

1.1.1 Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz przepisami budowlanymi. Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 1. Parter - Roboty remontowe (pom.porząd., w.c niepełnosprawnych) CPV-
45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV- 45330000-9 
1.1  Rozebranie okładziny ścian z listew boazeryjnych w pom. 1.4 
1.2  Rozebranie rusztu drewnianego pod panele  
1.3  Rozebranie ściany murowanej grubość ścianki 1/2 cegły na zaprawie cementowo –wapiennej w 
       pom.1.2  
1.4  Nacięcie i zerwanie posadzki z lastryka w pom.1.2 
1.5  Skucie cokolika cementowego wys. do 10 cm w pom.1.2 
1.6  Ręczne zeskrobanie farby olejnej (lamperii) wys. 1,60 m na ścianach w pom.1.1 i 1.2 
1.7  Wykucie otworu drzwiowego w ścianie murowanej grub. 15 cm zaprawa cementowo-wapienna,w 
       pom.1.1  
1.8  Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem.-wap, 
1.9  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 
1.10 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach szerokości 15·cm w 
        pom.1.1, 1.2  
1.11 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych  
1.12 Podkucie- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi ( pom. niepełnosprawnych) 
        pom.1.2 
1.13 Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z 
        obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową ( 1 dna strona płyta gipsowo-kartonowa    
        wodoodporna ,druga strona płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna ) z wypełnieniem wełną  
        mineralną grub. 10 cm w pom.1.2,  
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1.14 Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie    
        metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny  
        mineralnej grub. 7,5cmw pom. 1.1 
1.15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 1·cm  
1.16 Posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych prostokątnych układanych na kleju  
1.17 Dostawa i montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykończonych dla drzwi  
        0,90x2,0m do pom.1.1 ,1.2 , 
1.18 Dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych łazienkowych , fabrycznie wykończonych  
       ( pom. w.c. niepełnosprawnych ) w pom.1.2  
1.19 Dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych , fabrycznie wykończonych ( pom. porządkowe)  
        do pom.1.1  
1.20 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po skuciu lamperii ( pod okładzinę z płytek ) 
1.21 Okładzina ścian z płytek ceramicznych prostokątnych układanych na kleju na wys. 2,0 m 
        pom.1.1; 1.2 
1.22 Montaż listew wykańczających okładzinę z płytek układanych na kleju 
1.23 Montaż przewodu wentylacyjnego Spiro Fi 160 z podłączeniem do kanału grawitacyjnego  
1.24 Obudowa przewodu wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm ogniochronnych 
        na ruszcie podwieszonym do sufitu 
1.25 Montaż wentylatorka PCV w istniejącym przewodzie wentylacyjnym uruchamianych na  
        wyłącznik światła ( pom.1.1. ) 
1.26 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV w istniejących kanałach 
1.27 Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi grub.12,5mm istn. orurowania wod.- 
        kan. na sufitach 
1.28 Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grub.12,5 
        mm na ruszcie metalowym 
1.29 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu 
1.30 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, drobna reperacja rys i uszkodzeń  
1.31 Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni pod malowanie emulsyjne 
1.32 Malowanie 2 krotne sufitów farbami emulsyjnymi - kolor biały 
1.33 Malowanie 2 krotne ścian farbami emulsyjnymi - kolor biały 
1.34 Malowanie 2 krotne ścian i sufitu z płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem – 
        kolor biały 
1.35 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych o średnicy do Fi 50 mm farbą olejną 
1.36 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych 
1.37 Montaż umywalki dla osoby niepełnosprawnej 
1.38 Montaż baterii umywalkowej dla osoby niepełnosprawnej 
1.39 Montaż miski ustępowej dla osoby niepełnosprawnej 
1.40 Montaż pochwytów ze stali nierdzewnej przy urządzeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych 
        przy umywalce i przy muszli ustępowej  
1.41 Montaż zlewu 1-dno komorowego z blachy nierdzewnej 
1.42 Montaż baterii zmywakowej Fi 15 mm 
1.43 Montaż rur miedzianych ciepłej i zimnej wody Fi·22,0·mm 
1.44 Wykonanie podejść dopływowych do baterii zmywakowej i natrysku z rur miedzianych Fi 20mm 
1.45 Wykonanie podejścia pod miskę ustępową Fi 20 mm 
1.46 Montaż rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm 
1.47 Montaż rur kanalizacyjnych PCV Fi 110 mm 
1.48 Wykonanie podejść odpływowych z rur PCV Fi 50·mm ( umywalka, prysznic ) 
1.49 Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV Fi 110·mm ( w.c.muszla) 
1.50 Wykucie bruzd w podłożu betonowym ( posadzka ) 
1.51 Zaprawienie bruzd po wykonaniu podejść odpływowych 
1.52 Wykucie bruzd w ścianach murowanych poziomo-pionowych pod rurociąg wody  
1.53 Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi 
1.54 Montaż zaworów kulowych do wody Fi 20 mm 
1.55 Wstawienie trójnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm 
1.56 Załadunek i wywóz samochodami samowyładowczymi na wysypisko śmieci, gruz z rozbiórki 2. Pom. w.c. dziewcząt , szatnia CPV-45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-
45442100-8 , CPV- 45330000-9 
2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych w pom.1.3  
2.2 Rozebranie ściany murowanej grubość ścianki 1/2 cegły na zaprawie cementowo –wapiennej 
      w pom.1.3 
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2.3 Rozebranie ścianki murowanej , zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły w pom.1.3   
2.4 Demontaż miski ustępowej w pom.1.3 
2.5 Demontaż umywalki 
2.6 Demontaż baterii umywalkowej 
2.7 Nacięcie i zerwanie posadzki z lastryka w pom.1.3  
2.8 Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych w pom.1.4   
2.9 Rozebranie okładziny ścian z listew boazeryjnych  w pom.1.4    
2.10 Rozebranie rusztu drewnianego pod panele   
2.11 Skucie cokolika cementowego wys. do 10 cm w pom.1.3   
2.13 Ręczne zeskrobanie farby olejnej (lamperii) wys. 1,60 m na ścianach w pom.1.3  
2.14 Podkucie - poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi w pom.1.4   
2.15 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach szerokości 15·cm w  
        pom.1.4  
2.16 Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z 
        obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową ( 1 dna strona płyta gipsowo-kartonowa     
        wodoodporna , druga strona płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna ) z wypełnieniem wełną   
        mineralną grub. 10 cm w pom.1.3  
2.17 Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie  
        metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny  
        mineralnej grub. 7,5cm w pom.1.3  
2.18 Oczyszczenie podłoża betonowego posadzki i 1 dno krotne zagruntowanie preparatem  
        szczepnym do betonu w pom.1.3;1.4  
2.19 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 1·cm    
2.20 Posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych prostokątnych układanych na kleju 
        w pom. 1.3 
2.21 Posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych prostokątnych układanych na kleju  
        w pom. 1.4 
2.22 Przygotowanie powierzchni ściany pod cokolik wys. 10·cm, w pom.1.4  
2.23 Wykonanie cokolika wys. 10 cm układany na kleju z płytek posadzkowych z przycinaniem płytek 
        w pom.1.4  
2.24 Dostawa i montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykończonych dla drzwi 
        łazienkowych 0,90x2,0m ( osadzone w ściance gipsowo kartonowej ) 
2.25 Dostawa i montaż drzwi drewnianych łazienkowych z małą szybą i dolnym nawiewem ,  
        fabrycznie wykończonych w pom.1.3  
2.26 Dostawa i montaż w ściance murowanej ościeżnic drzwiowych drewnianych fabrycznie  
        wykończonych dla drzwi 0,90x2,0m w pom.1.4 
2.27 Dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych , fabrycznie wykończonych o wym.0,90x2,0m 
        w pom.1.4  
2.28 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po skuciu lamperii pod okładzinę z płytek w 
        pom.1.3  
2.29 Wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych prostokątnych układanych na kleju na wys.  
        2,0 m w pom.1.3   
2.30 Montaż listew PVC wykańczających okładzinę z płytek układanych na kleju w pom.1.3 
2.31 Montaż wentylatorka PCV (łazienkowego) w istniejącym przewodzie wentylacyjnym 
        uruchamianym na wyłącznik światła   
2.32 Obudowa istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej płytami gipsowo- kartonowymi grub.12,5mm 
        wodoodpornymi na ruszcie metalowym 
2.33 Zabudowa orurowania na suficie płytą gipsowo-kartonową wodoodporną grub.12,5 mm na 
        ruszcie metalowym ( przyjmuje się 50% zabudowy ) 
2.34 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu w pom.1.4 
2.35 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, drobna reperacja rys i uszkodzeń 
2.36 Wygładzenie 1-warstwowe powierzchni sufitu na tynku gipsem szpachlowym grubości 5·mm 
        w pom.1.4   
2.37 Wygładzenie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego powierzchni ścian na tynku grub. 5 mm 
        w pom.1.4  
2.38 Wygładzenie powierzchni ościeży gipsem szpachlowym  
2.39 Malowanie 2-krotne farbą olejną ścian ( lamperia wys. 1,60m) - kolor w uzgodnieniu z     
        Zamawiającym w pom.1.4  
2.40 Malowanie 2 krotne sufitów farbą emulsyjną łatwozmywalną - kolor biały w pom.1.3;1.4  
2.41 Malowanie 2 krotne ścian farbą emulsyjną łatwozmywalną - kolor biały w pom.1.3;1.4  
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2.42 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych ( woda + c.o.) średnicy do Fi 50mm farbą   
        olejną  
2.43 Montaż umywalki porcelanowej białej 
2.44 Montaż baterii umywalkowej stojącej 1-dno uchwytowej 
2.45 Montaż kabiny 3-ściennej kwadratowej, szyby z tworzywa matowego,brodzik akrylowe 90x90cm 
2.46 Montaż baterii natryskowej z ruchomą wylewką i drążkiem przesuwnym 
2.47 Montaż miski ustępowej ze zbiornikiem spłukującym – KOMPAKT 
2.48 Montaż rur miedzianych ciepłej i zimnej wody Fi·22,0·mm 
2.49 Montaż podejść dopływowych do umywalki z rur miedzianych Fi 20mm 
2.50 Montaż podejścia pod miskę ustępową Fi 20 mm 
2.51 Montaż rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm 
2.52 Montaż rur kanalizacyjnych PCV Fi 110 mm 
2.53 Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV Fi 50·mm (umywalka ) 
2.54 Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV Fi 110·mm (w.c.) 
2.55 Wykonanie podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·50·mm 
2.56 Wykonanie podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·100·mm (w.c.) 
2.57 Wykucie bruzd w podłożu betonowym ( posadzka ) 
2.58 Wykucie bruzd w ścianach murowanych pionowo-poziomych pod rurociąg wody 
2.59 Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi 
2.60 Montaż zaworów kulowych do wody Fi 20 ·mm, 
2.61 Wstawienie trójnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm 
2.62 Demontaż grzejnika żeberkowego blaszanego 
2.63 Demontaż rur stalowych przyłącznych do grzejnika o połączeniach spawanych .  
2.64 Montaż rur miedzianych na przewody c.o. łączonych przez lutowanie Fi 22 mm 4,00 
2.65 Montaż rur przyłącznych do grzejnika z rur miedzianych Fi·22·mm 1 
2.66 Montaż grzejnika żeberkowego aluminiowego wys. 60 cm wraz z kpl zawieszeń ( 7 żeberek ) 
2.67 Montaż zaworu grzejnikowego Dn·15·mm z głowicą termostatyczną 
2.68 Montaż zaworów przelotowych skośnych c.o. Fi 20 mm ( zasilanie , powrót ) 
2.69 Próba szczelności zamontowanego grzejnika 
2.70 Załadunek i wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki na wysypisko  3. Roboty remontowe (sanit.chłopców,szatnia chłopców) CPV-45453000-7,     
CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV- 45330000-9 
3.1  Rozebranie ściany murowanej grubość ścianki 1/2 cegły na zaprawie cementowo -wapiennej 
       w pom.1.6; pom.1.5 
3.2  Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych powierzchnia w pom. 1.6;1.5  
3.3  Demontaż umywalki 
3.4  Demontaż baterii umywalkowej 
3.5  Demontaż miski ustępowej 
3.6  Skucie posadzki z płytek ceramicznych 
3.7  Skucie okładziny ścian z płytek ceramicznych 
3.8  Podkucie - poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi w pom.1.6 
3.9  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach szerokości 15·cm 
3.10 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach szerokości 40·cm 
3.11 Montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie  
        metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny    
        mineralnej grub. 7,5 cm w pom.1.5 
3.12 Obudowa pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych grub. 12,5 mm   
        na ruszcie metalowym 
3.13 Obudowa podejść odpływowych na suficie z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 
        grub.12,5mm na ruszcie metalowym 
3.14 Zabudowa otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na 
        ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny  
        mineralnej grub. 7.5cm 
3.15 Oczyszczenie podłoża betonowego posadzki i 1 dno krotne zagruntowanie preparatem   
        szczepnym do betonu 
3.16 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 1·cm   
3.17 Posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych prostokątnych układanych na kleju   
3.18 Dostawa i montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykończonych dla drzwi 
        łazienkowych 0,90x2,0m ( osadzone w ściance gipsowo kartonowej ) w pom.1,5 
3.19 Dostawa i montaż drzwi drewnianych łazienkowych z dolnym nawiewem , fabrycznie  
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        wykończonych w pom.1.5  
3.20 Dostawa i montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych dla drzwi wewnątrzlokalowych ,   
        fabrycznie wykończonych dla drzwi 0,90x2,0m ( osadzenie w ściankach murowanych ) w 
        pom.1.6  
3.21 Dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych , fabrycznie wykończonych o wym.0,90x2,0m w 
        pom.1.6  
3.22 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po skuciu okładziny ścian z wygładzeniem w 
        pom.1.5   
3.23 Okładzina ścian z płytek ceramicznych prostokątnych układanych na kleju na wys. 2,0 m w 
        pom.1.5  
3.24 Montaż listew PVC wykańczających okładzinę z płytek układanych na kleju w pom.1.5   
3.25 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu 
3.26 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie drobna reperacja rys i uszkodzeń   
3.27 Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni pod malowanie emulsyjne  
3.28 Malowanie 2 krotne sufitów farbami emulsyjnymi - kolor biały 
3.29 Malowanie 2 krotne ścian farbami emulsyjnymi - kolor biały 
3.30 Malowanie 2 krotne farbą olejną ściany (zabudowa otworu drzwiowego od str. korytarza ) z  
        powiązaniem kolorystyki z istniejącym 
3.31 Malowanie 2 krotne farbą olejną z 2 krotnym szpachlowaniem lamperii - kolor w uzgodnieniu z 
        Zamawiającym w pom.1.6  
3.32 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych o średnicy do Fi 50 mm farbą olejną   
3.33 Montaż wentylatorka PCV (łazienkowego) w istniejącym kanale wentylacyjnym uruchamianych 
        na wyłącznik światła 
3.34 Montaż kabiny 3-ściennej kwadratowej, szyby z tworzywa matowego, brodzik akrylowy 
        90x90 cm 
3.35 Montaż baterii natryskowej z ruchomą wylewką i drążkiem przesuwnym 
3.36 Montaż umywalki porcelanowej białej 
3.37 Montaż baterii umywalkowej stojącej 1-dno uchwytowej 
3.38 Montaż miski ustępowej ze zbiornikiem spłukującym - KOMPAKT 
3.39 Montaż rur miedzianych ciepłej i zimnej wody Fi·22,0·mm 
3.40 Wykonanie podejść dopływowych do baterii umywalkowej i natrysku z rur miedzianych Fi 20mm  
3.41 Wykonanie podejścia pod miskę ustępową Fi 20 mm 
3.42 Montaż rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm 
3.43 Montaż rur kanalizacyjnych PCV Fi 110 mm 
3.44 Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV Fi 50·mm (umywalka , prysznic ) 
3.45 Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV Fi 110·mm (w.c.) 
3.46 Wykucie bruzd w podłożu betonowym ( posadzka) 
3.47 Zaprawienie bruzd po wykonaniu podejścia odpływowego  
3.48 Wykucie bruzd w ścianach murowanych poziomo-pionowych pod rurociągi wody 
3.49 Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi 
3.50 Montaż zaworów kulowych do wody Fi 20 ·mm, 
3.51 Wstawienie trójnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm 
3.52 Wstawienie trójnika z PCV z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110/50·mm  
3.53 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·100·mm 
3.54 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·50·mm 
3.55 Demontaż rur stalowych ocynkowanych, Fi·15-20·mm 
3.56 Demontaż grzejników żeberkowych 
3.57 Demontaż rur stalowych przyłącznych do grzejnika o połączeniach spawanych 
3.58 Montaż rur miedzianych na przewody c.o. łączonych przez lutowanie Fi 22 mm  
3.59 Montaż rur przyłącznych miedzianych Fi 22 mm do grzejników 
3.60 Montaż grzejnika żeberkowego aluminiowego wys. 60 cm wraz z kpl zawieszeń ( 7 żeberek ) 
3.61 Montaż zaworu grzejnikowego Dn·15·mm z głowicą termostatyczną 
3.62 Montaż zaworów przelotowych skośnych c.o. Fi 20 mm ( zasilanie , powrót ) 
3.63 Próba szczelności zamontowanego grzejnika 
3.64 Załadunek i wywóz samochodami samowyładowczymi gruz z rozbiórki na wysypisko 4. Wymiana stolarki zewnętrznej CPV-45421131-1 
4.1  Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych 150x200 
4.2  Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych ciepłych , dołem   
       pełnych górą przeszklonych szybą bezpieczną z samozamykaczem i ościeżnicą ( podział  
       (1,10+0,50)x2,0m) 
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4.3  Uzupełnienie tynku kategorii III na ościeżach szerokości 15·cm w wiatrołapie   
4.4  Uzupełnienie tynku kategorii III na ościeżach szerokości 25·cm - drzwi zewn.   
4.5  Malowanie 2 krotne farbą emulsyjną ościeży drzwiowych 5.  Pochylnia wewnętrzna CPV-45262300-4, CPV-45431000-7 ,  
                                            CPV-45262400-5 
5.1  Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych  
5.2  Zabudowa otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowych ognioodpornych grub. 12,5 mm na 
       ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny  
       mineralnej grub.7,5 cm 
5.3  Skucie istn. schodów betonowych 
5.4  Nacięcie podłoża posadzki z lastryka (pod nowe schody) 
5.5  Zerwanie posadzek z lastryka (pod nowe schody) 
5.6  Skucie wylewki i podłoża betonowego posadzki 
5.7  Wykop wewnątrz budynku   
5.8  Usuniecie ziemi z parteru budynku 
5.9  Podkład z piasku grub. 10 cm pod murki betonowe 
5.10 Murki betonowe -beton B-25 grub. 25 cm  
5.11 Podkład na gruncie ze żwirobetonu grub. 20 cm ( z uwzględnieniem spadku pochylni ) 
5.12 Wylewka betonowa grub.5 cm zbrojona siatką stalową na żwirobetonie 
5.13 Izolacja pozioma z folii przeciwwilgociowej PE ułożonej na wylewce  
5.14 Ułożenie warstwy z płyt styroduru grub. 10 cm na sucho  
5.15 Izolacja pozioma z folii PE szerokiej ułożonej na warstwie styroduru  
5.16 Wylewka cementowa grub. 50 mm zbrojona siatką stalową zatarta na gładko 
5.17 Wykonanie schodów żelbetowych, stopnie betonowe -beton B-25 zbrojone stalą fi 8 mm  
        na gotowym podłożu, 
5.18 Oczyszczenie podłoża betonowego po skuciu okładziny z lastryka i 1 – dno krotne 
        zagruntowanie preparatem szczepnym do betonu – podest, schody  
5.19 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 1·cm   
5.20 Posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na kleju ( z obłożeniem cokołu 
        wzdłuż pochylni) pochylni, podestu  
5.21 Okładzina schodów płytkami schodowymi gresowymi układanych na kleju 
5.22 Montaż balustrady schodowej z prętów stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem   
        antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+ściana boczna podest. 
5.23 Montaż oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 40mm na  
        wys.75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym z jednej strony, druga  
        strona mocowanie do ściany ( odboje 24 szt)- słupki z rur stal ocynk Fi 40mm  
        - poręcze Fi 40 mm  
5.24 Uzupełnienie malowania ściany farbą olejną 2 krotnie - kolor w dowiązaniu do istn. lamperii 
5.25 Załadunek i wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki na wysypisko 6.  Pochylnia zewnętrzna CPV-45262300-4, CPV-45233200-1,  
                                           CPV-45262400-5 
6.1  Nacięcie podłoża betonowego istniejących schodów i podestu wejściowego 
6.2  Zerwanie wylewki betonowej  
6.3  Oczyszczenie podłoża betonowego i zagruntowanie preparatem szczepnym do betonu  
6.4  Izolacja pozioma podłoża betonowego folią w płynie wodoszczelną  
6.5  Posadzka z płytek kamiennych o grubości 3-4cm o strukturze antypoślizgowej układanych na 
       zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście   
6.6  Obłożenie stopni schodowych płytkami kamiennymi schodowymi antypoślizgowymi na kleju 
       mrozoodpornym - stopnie schodów  
6.7  Oczyszczenie powierzchni czapek betonowych na istn. murku , zaprawienie uszkodzeń i    
       nałożenie warstwy gładzi tynku kat.III i zatarcie 
6.8  Wykonanie tynku zewn. kat.III na ścianach istn. murku i filarów 
6.9  Malowanie 2 krotne ścianek i czapki murku farbami akrylowymi do malowań zewnętrznych 
       - kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym 
6.10 Rozbiórka czapki betonowej murku zewnętrznego 
6.11 Rozebranie murku z cegły na zaprawie cementowej 
6.12 Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 
6.13 Wykop ręczny w gruncie kat.IV głęb. do 1,0m( odsłonięcie fundamentu murku i pod nowy  
        fundament i słupki ) 
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6.14 Rozbiórka istniejącego fundamentu murku betonowego 
6.15 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod fundament betonowy i słupki 
6.16 Fundament betonowy (ława) - beton B-25 pod murek z palisady- palisada 0,12*0,18 
6.17 Wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cm i wys. 100 cm z 
        osadzeniem w fundamencie betonowym na głęb. 80cm ( w tym jako krawężnik 7 cm) 
6.18 Słupki betonowe z betonu B-25 ( pod oporęczowanie ) 
6.19 Zasypanie - obsypanie fundamentów ziemią z odkładu 
6.20 Ręczne usunięcie warstwy gruzu i z transportem urobku samochodami samowyładowczymi   
6.21 Podbudowa z kruszywa łamanego z dokładnym ubiciem warstwami ( średnia grub. 0,50m) 
6.22 Zagęszczanie podbudowy ubijakami mechanicznymi 
6.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej   
        grub. 4cm - (1:4) kostka szara 
6.24 Montaż oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na   
        wys. 75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym ( odboje -20szt)- słupki z  
        rur stal ocynk. - poręczy   
6.25 Uzupełnienie - ułożenie płytek chodników wzdłuż wykopu 
6.26 Załadunek i odwóz ziemi i gruzu   Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ,Wymaganiach ogólnych” pkt 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i zaleceniami inspektora. 1.2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ,,Wymaganiach ogólnych” pkt 4. Rodzaje materiałów Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są:  
1. Cement portlandzki "25" z dodatkami  
2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków  3. Drzwi drewniane 1-dno skrzydłowe pełne wewnątrzlokalowe ,  fabrycznie        wykończone o wym.0,90x2,0m - łazienkowe  
4. Farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych - biała  5. Farba olejna do gruntowania 
6. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania  7. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm  8. Gips budowlany szpachlowy 
9. Grunt pokostowy  10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe  
11. Gwoździe stolarskie 12. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną 13. Kratka wentylacyjna metalowa niklowana 14x17cm  
14. Listwa wykańczająca z PCV do płytek naściennych 15. Listwy przyścienne do paneli  
16. Mydło techniczne maziste (szare) 65%  17. Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone  
18. Sucha zaprawa samopoziomująca "ATLAS SAM 200"  19. Szpachlówka olejno-żywiczna  20. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
      "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17"  21. Woda  
22. Płytki ceramiczne 23. Płyty gipsowo-kartonowe ze stelażem metalowym i akcesoriami 24. Materiały instalacyjne do c.o. wraz z przyborami sanitarnymi i z grzejnikami 
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25. Materiały instalacyjne do wody 
26. Materiały instalacyjne kanalizacji sanitarnej 27. Palisada betonowa prostokątna 12x18x100 
28. Piasek i żwir , kruszywo łamane 29. Pochwyty dla niepełnosprawnych łazienkowe 30. Oporęczowanie metalowe  
31. Folie budowlane 32. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,  
33. Brodzik natryskowy akrylowy 34.Pianka poliuretanowa Kształt, wymiary i typ elementów prefabrykowanych belek i pustaków  powinny być zgodne z dokumentacją projektową budynków i dokumentacją producenta.  Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie. Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w pozycji wbudowania.  Materiały do malowania Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: - na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci ciekłej - na spoiwach mineralno -organicznych jedno-lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: - farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C- 81914: 2002 Zaprawy. Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane wapienne wg PN-90/B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe też wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy budowlane cementowe.   Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711i wodę wg PN-B-32250, wapno hydratyzowane wg PN-B-30020. Zaprawa cementowa Do montażu prefabrykatów żelbetowych na ścianach należy stosować zaprawę cementową o wytrzymałości na ściskanie 10 MPa wg PN-B-14501 marki M 10. Skład zaprawy cementowej 1 m3 piasku, 225kg cementu. Zaprawa cementowo-wapienna Dla ścianek działowych na kondygnacjach nadziemnych budynku należy stosować zaprawę cementowo-wapienną a wytrzymałość na ściskanie 5 MPa wg PN-B-14501 marki M5. Skład zaprawy cementowo wapiennej: 1 m3 piasku, 200 kg cementu, 100 kg wapna. 1.3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ,,Wymaganiach ogólnych” 
 pkt 4. Sprzęt do wykonania elementów żelbetowych ,,na mokro”: - narzędzia ciesielskie, 
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- betoniarki. - zasobniki. pompy do transportu mieszanki betonowej, - zagęszczarki płytowe wibracyjne, wibratory wgłębne, ubijaki ręczne i    mechaniczne, - urządzenia pomocnicze jak zawiesia, rozpory montażowe itp., łączniki,    konduktory, drabinki,, lekkie rusztowania, przestawne pomosty robocze, sprzęt   murarski. Sprzęt do robót murarskich - do cięcia cegieł  specjalny szeroki młotek, gilotyna do cięcia, piła tarczowa do kamienia tzw. gumówka”, - do układania zaprawy tradycyjnej i cienkowarstwowej: specjalny dozownik, a dla ścianek działowych specjalna kielnia z gracą, specjalny szeroki młotek. gilotyna do ciecia, piła tarczowa do kamienia tzw. gumówka - do przenoszenia bloków specjalny chwytak, - betoniarki. mieszalniki do wykonywania zapraw murarskich, mieszadła do mieszania zapraw gotowych. Przewiduje się korzystanie z następującego sprzętu: - narzędzia ciesielskie, narzędzia malarskie do impregnacji więźby, 
- wiertarki udarowe do wiercenia otworów pod kotwy. 
- urządzenia transportowe . - urządzenia pomocnicze jak zawiesia. rozpory montażowe itp., łączniki, lekkie rusztowania, przestawne pomosty robocze. Sprzęt do wykonania tynków Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.  Sprzęt do wykonania montażu stolarki okiennej i drzwiowej z obróbkami - narzędzia ciesielskie, 
- betoniarki. - urządzenia pomocnicze jak zawiesia, rozpory montażowe itp., łączniki,    konduktory, drabinki,, lekkie rusztowania, przestawne pomosty robocze, sprzęt   murarski. - nożyce i gilotyna do cięcia blachy Sprzęt do robót okładzinowych i posadzkarskich - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża - szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego - narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek - packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 – 12 mmdo    rozprowadzania kompozycji klejących - łaty do sprawdzania równości powierzchni - poziomnice - wkladki dystansowe - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do    przygotowywania kompozycji klejących - gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.. Sprzęt do robót malarskich Roboty można wykonać ręcznie za pomocą pędzli, wałków, natryskiem. 
1.4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymaganiach ogólnych” pkt 4. Transport materiałów 
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731 -08. Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i SST. W czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do transportu mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek Materiały izolacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Farby, kleje do okładzin, płytki ceramiczne, wykładziny z tworzyw sztucznych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
1.5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w .Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
Wykonanie elementów żelbetowych ,,na mokro” należy prowadzić zgodnie z 
normą PN-B-06251 Sposoby przygotowania podłoży w zależności od ich rodzaju powinny być zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100. Sposoby wykonania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi w tablicy PN-70/B-10100. Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 500. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie około 1-2 cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką maiła grubość 4 – 6 mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymywania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, które po związaniu zaprawy należy usunąć, a spoiny wypełnić zaprawą do fugowania. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: - podczas opadów atmosferycznych - w temperaturze poniżej +5C0 - w temperaturze powyżej +25C0 W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednia wentylację. 
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1.6.Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,Wymaganiach ogólnych’ pkt 4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to no polecenie inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. projektem Kontrola montażu prefabrykatów 
- kontrola ilościowa, przedmiotowa i jakościowa przy odbiorze prefabrykatów na 
  budowie, 
- sprawdzenie stanu sprzętu montażowego, - kontrola wytrzymałościowa zaprawy cementowej służącej do oparcia prefabrykatów na istniejącej konstrukcji, - kontrola ułożenia zaprawy cementowej i podkładek montażowych - po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do10 mm długości do 40 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 2 wyszczerbienia.  Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie ,,Materiały” 
Wszystkie elementy więźby, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane no koszt Wykonawcy. 
Kontrola wykonania tynków zwykłych Kontrolę wykonania tynków zwykłych polega na sprawdzeniu: - zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych - prawidłowości przygotowania podłoży - mrozoodporności tynków zewnętrznych - przyczepności tynku do podłoża - grubości tynku - wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku Kontrola wykonania okładziny 
Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny  powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań  
-  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przez 
    sprawdzenie 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać  
  głuchego odgłosu 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o  
  długości 2 m/ nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m/ - odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m / nie powinno być 
większe niż 2 mm na całej długości łaty/ 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością do 1 mm 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji 
Kontrola robót malarskich 
Odbiór robót malarskich obejmuje; 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
1.7.Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót padano w Wymaganiach ogólnych’ pkt 4. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku i podłoża, 
posadzki, okładziny i wykładziny, malowania ścian i sufitów 
Jednostką obmiarową jest szt (sztuka) zamontowanej stolarki okiennej i 
drzwiowej 
1.8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,, SST i 
wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór tynków 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany . Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien być odebrany, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  
Odbiór okładzin i wykładzin 
Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, 
okładzina lub wykładzina nie powinny zostać przyjęte. 
1. 9.Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ,,Wymaganiach ogólnych’ pkt 4 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
Cena 1 m3 prefabrykatu: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie prefabrykatów, - montaż prefabrykatów Cena 1 szt. stolarki obejmuje: 
- koszt zakupu i montażu ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, okna drewnianego  
  typowego, połaciowego, wyłazu dachowego   Cena 1 m2 tynków obejmuje: - roboty przygotowawcze,  -dostarczenie materiałów, -wykonanie ręczne tynków ścian sufitów  Cena 1 m2 podłoża i posadzki obejmuje: - roboty przygotowawcze - wykonanie podkładów z materiałów sypkich, żwirobetonu, betonu zwykłego - wykonanie posadzek cementowych, z płytek ceramicznych, z tworzyw sztucznych 
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Cena 1 m2 malowania obejmuje: - roboty przygotowawcze - malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, olejne 1.10.Przepisy związane 
1. PN-B-01080    Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie  według   
                            własności fizyczno-mechanicznych.       
2. PN-B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
3. PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-B-02356     Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów  elementów   
                             budowlanych z betonu. 
5. PN-B-03264     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i                               projektowanie. 
 6.PN-B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania  
                            przy odbiorze.  
7.PN-B-06250     Beton zwykły. 
8.PN-B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
9.PN-B-06261     Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  
                            wytrzymałości betonu na ściskanie. 
10.PN-B-06262   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka  
                            Schmidta typu N 
11.PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
12.PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 
13.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości  
                                zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-067i4-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 
                               mineralnych 
15.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
16.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziaren 
17.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczane nasiąk1iwości 
18. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
19.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  
                          mieszanka 
20.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych  Piasek 
21.PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
22.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
23.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
24.PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
25.PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
26.PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
27.PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
28.PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
29.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
30.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
31.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
32.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
33.PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wyniagania i badania 
34.PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia.Gatunki 
35.PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
36.PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
37.PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
38.PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
39.PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
40.PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
42.PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
43. BN – 87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłymi  
                                  kwadratowym 
45.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
46.BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
47.BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i   
                                transport 
48.BN-90/6744-1 1/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne   
                                  drobnowymiarowe. Pustaki. Ogólne wymagania i badania 
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49.BN-8216751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 
                                  włókninie przyszywanej 
50.BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
51.BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe einulsje kationowe 
52.BN-69/7122-l1 Płyty pilśniowe z drewna 
53.PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogólne 
54.PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów   
                            elementów budowlanych z betonu 
55.PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
56.PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
57.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu  - Metody pomiaru cech   
                           geometrycznych 
58.PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
59.PN-B-30000 Cement portlandzki 
60.PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
61.PN-B-30003 Cement murarski 15 
62.PN-B-30000 Cement hutniczy 25 
63.PN-H-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania  
                         uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe 
64.PN-H-84020 Stal węg1owa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego  
                           przeznaczenia. Gatunki 
65.PN-H-84023/0 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
66.PN-M-85061 Śruby fundamentowe 
67.PN-EN413-2 Cement murarski. Metody badań 
68.PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli   
69.PN-ISO 3443-S 1169 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych 
70.BN-86/9013-O7ark.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe 
                                          elementy stropowe - Belki. 
71.BN-86/9013-O7ark.0l Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe 
                                         elementy stropowe. Ogólne wymagania i badania. 
72.BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu  
                              kruszywowego. 
73.PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
74.PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
75.PN-B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badań . Badanie odporności na działanie 

mrozu metodą pośrednią. 
76. PN-B-12030 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
77.PN-B-30003 Cement murarski 15 
78.PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania  
79.PN-EN 45 9-2 Wapno budowlane. Metody badań 
80.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
81.BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budow1anej. Przechowywanie i transport 
95. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
96. PN-M-82000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie 97. PN-M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział oznaczanie 
98. BN – 87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  
                                  kwadratowym 
99. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
                                 odbiorze 
100. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania techniczne przy   odbiorze 
101. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
                                 Częściowo zastąpiona przez PN-EN 991: 1999 
102. PN-B-10106 : 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
103. PN-EN 12004: 2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
104. PN-B- 10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
105. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  
                                 Wymagania i badania przy odbiorze.  
106. PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
                                   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
107. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach  
                                  bezwodnych 
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108. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
109. PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,   
                                          właściwości  znakowanie. 
110. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe .Definicje,  
                                 klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
111. PN-EN 159: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
                                      E>10%. Grupa BIII 
112. PN-88/B-100085 zm.2, PN-88/B-10085/ Az3:2001 – Stolarka budowlana. Okna i  drzwi.  
                                             Wymagania i badania. 
113. PN-B- 91000: 1996 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
114. PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda  
                                        badania. 
115. PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Paroprzepuszczalność powietrza.  
                                            Klasyfikacja. 
116. PN-EN ISO 12567-1: 2004 – Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi.  
Określenie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej.  
Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
117. PN-88/B-10085 – Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i  
                                     tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
118.PN- 90/B-91002 – Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów  
                                    skoordynowanych modularnie. 
119. PN-EN 1906:2003 – Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z  
                                        traczami. Wymagania i metody badań. 
120. PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych  
                                    modularnie. 
121. PN-B-94090: 1996 – Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z  
                                         tworzywa sztucznego. 
125. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien  
                                     kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 
126. PN-81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
127.  PN-79/B-12638 ze zm.– Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania 
128. PN-81/C-89203 ze zm. –Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
129. PN-80/C-89205 ze zm.– Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
130. PN-86/H- 74083 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe. 
131. PN-ISO 4064-1: 1997 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
132. PN-91/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
133. PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynowanych. 
134. PN-83/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
135. PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
136. PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze . 
Instalacje kanalizacyjne. 
137.BN-75/5220-02  Ochrona przed korozją. Wyrnagania ogólne i ocena wykonania. 
138.BN-74/6366-03  Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
139.BN-74/6366-04  Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
140.BN-80/6366-08 ze zmianami -Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
141.BN-77/673 1-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
143.BN-87/6755-06  Welon z włókien szklanych. 
144. PN-90/B-01430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
145..PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
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146. PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe średniotemperaturowe. Wymagania i 
badania. 
147. PN-90/H-83131.01 – Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
148. PN-86/M-40142- Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych. 
149. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacji blaszanych. 
150. PN-90/M-75010 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
 

Instrukcje, przepisy: 
- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
   temperatur. Instrukcja nr282. ITB, Warszawa 1988 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa 
   higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 5 z dn. 
   17 lutego 1956 ) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie  
   ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 
   ( Dz. U. Nr 92 z 1992 r. poz. 460 z późn. Zm.) – w zakresie warunków prowadzenia 
    prac pożarowo niebezpiecznych 
- Aprobata techniczna ITB AT-15-3028/98 – Płytki kolczaste jednostronne typów M14,  
   M16, M20 
-  Aprobata techniczna ITB AT – 15 – 4057/99 – Płytki kolczaste  jednostronne typu GNA 20 i T 150 
- Aprobata techniczna ITB AT – 15 – 3039/98 – Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS M-2 
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