Ustugi Projektowe mgrinz. arch. Halina Jarosz ul. Sosnowa 1 34-100 Wadowice
NIP 551 - 001 - 89 — 06 tel. 33 873 5040 e -mail: jarhal@interia.pl

Temat:

ROBOTY BUDOWLANE DLAPOTRZEB DOSTEPNOSCI PRZEZ
NIEPELNOSPRAWNYCH DO SAL DYDAKTYCZNYCH
ZMODERNIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU, SANITARIATOW,
SZATNI WF NA PARTERZE ORAZ WEJSCIA GLOWNEGO DO
BUDYNKU SZKOLY- ZESPOLU SZKOL IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ — KAT.OBIEKTU IX

Branza :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Adres:

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL JANA PAWLAI 3

nr dz. 4058/3
Obreb,0004 Kalwaria Zebrzydowska , jedn. ewidencyjna : 121803 4- Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor :

POWIAT WADOWICKI UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE
ZESPOL SZKOL im. KEN Al. JANA PAWLA Il 3 34-130 KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA

OPRACOWACL:
mgr inz. arch. Halina Jarosz
nrupr. 114/77
MOIA nr MP - 0244 w specj. architekton.

Wadowice, wrzesien 2021 rok




Ustugi Projektowe mgrinz. arch. Halina Jarosz ul. Sosnowa 1 34-100 Wadowice
NIP 551 - 001 - 89 — 06 tel. 33 873 5040 e -mail: jarhal@interia.pl

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla projektu budowlanego p.t.:

Temat: ROBOTY BUDOWLANE DLAPOTRZEB DOSTEPNOSCI PRZEZ
NIEPELNOSPRAWNYCH DO SAL DYDAKTYCZNYCH
ZMODERNIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU, SANITARIATOW, SZATNI
WF NA PARTERZE ORAZ WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY-
ZESPOLU SZKOL IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ — KAT.OBIEKTU IX

Adres: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL JANA PAWLAII 3

nr dz. 4058/3
Obreb,0004 Kalwaria Zebrzydowska , jedn. ewidencyjna : 121803_4- Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor: POWIAT WADOWICKI UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE
ZESPOL SZKOL im. KEN Al. JANA PAWLA Il 3 34-130 KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA

1.2Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowac bedzie swym zakresem prace zwigzane z:
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH SAL LEKCYJNYCH / dostepnos¢
2-ch sal lekcyjnych zlokalizowanych ponizej poziomu parteru poprzez
projektowang wewnetrzng pochylnie /, SANITARIATOW, SZATNI /dla sali
gimnastycznej w poziomie parteru / NA PARTERZE ORAZ WEJSCIA
GLOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY / wymiana drzwi zewnetrznych oraz
wykonanie podjazdu /

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla robdt
budowlanych dotyczgcych remontu istniejgcych sanitariatow i szatni dla
uczniow oraz wykonania pochylni wewnetrznej w celu dostepnosci istniejgcych
sal lekcyjnych znajdujgcych sie o 36 cm ponizej poziomu istniejgcego parteru
oraz wykonaniu pochylni zewnetrznej z wymiang drzwi wejsciowych do budynku
szkoty, Zespotu Szkdt im.KEN w Kalwarii Zebrzydowskie;.

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE

PARTER

1. WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZADKOWE:

e Rozebranie boazerii Sciennej, scianki dziatowej gr.12cm, wykonanie
nowego otworu drzwiowego w $ciance dziatowej z zamontowaniem
drzwi, rozebranie posadzki z lastrika, montaz Scianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypetnionych wetng mineralng,
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uzupetnienie tynkow wewnetrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiérka
instalacji wod.-kan. z demontazem i montazem nowych przyboréw
sanitarnych z pochwytami dla niepetnosprawnych wraz ze zlewem
porzadkowym, rozbiérka i montaz grzejnika c.0. z orurowaniem,
wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z
ptytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie $cian ptytkami, wykonanie
lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale
grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. ptytami
gipsowo-kartonowymi, malowanie scian i sufitow
2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA DZIEWCZAT :

e Rozebranie boazerii Sciennej, $cianki dziatowej gr.12cm, rozebranie
posadzki z lastrika i paneli, montaz scianek dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych  wodoodpornych  wypetnionych  wetng  mineralng,
uzupetnienie tynkow wewnetrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiérka
instalacji wod.-kan. z demontazem i montazem nowych przyborow
sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiérka i montaz
grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych  warstw
podposadzkowych wraz z posadzkami z ptytek ceramicznych, wykonanie
oblicowanie $cian ptytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie
wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa
orurowania wod.-kan. ptytami gipsowo-kartonowymi, malowanie $cian i
sufitow.

3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA | WC DLA CHLOPCOW :

e Rozebranie $cianek dziatowych gr.12cm, rozebranie posadzki z ptytek
ceramicznych, montaz scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych wypetnionych wetng mineralng wraz z zabudowg otworu
drzwiowego, uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, z zamontowaniem
drzwi, rozbiorka instalacji wod.-kan. z demontazem i montazem nowych
przyborow sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa /
rozbiorka i montaz grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych
warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z ptytek ceramicznych,
wykonanie oblicowanie Scian ptytkami, wykonanie lamperii,
zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjne;j
wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. ptytami gipsowo-kartonowymi,
malowanie $cian i sufitow.

4. WEJSCIE GLOWNE — WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ:

e Woykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych drzwi
dwuskrzydtowych 150x200 i montaz drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych z profili aluminiowych cieptych, dotem petnych goérg
przeszklonych szybg bezpieczng z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m
- 2szt z uzupetnieniem tynkow i malowan

5. DOSTEPNOSC SAL LEKCYJNYCH — WYMIANA | CZESCIOWA
LIKWIDACJA STOLARKI DRZWIOWEJ |1 WYKONANIE POCHYLNI
WEWNETRZNEJ:

e Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych z zabudowg otworu
drzwiowego ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5
mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-
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kartonowg i wypetnieniem z wetny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie
istniejgcych schoddéw betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod
nowe schody) Wykonanie schodow zelbetowych, stopnie betonowe -
beton B-25 zbrojone stalg fi 8 mm na gotowym podtozu oraz pochylni z
wykonaniem murkéw betonowych na nowych warstwach
podposadzkowych, utozenie posadzki na schodach i pochylni z ptytek
gresowych antyposlizgowych uktadanych na kleju oraz z montazem
balustrady schodowej z pretow stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+sciana boczna podest, oraz
oporeczowania pochyini - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami
Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na stupkach osadzonych w fundamencie
betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do $ciany - stupki z
rur stal ocynkowanych Fi40mm - porecze Fi 40 mm. Uzupetnienie
malowania $ciany farbg olejng

6. WEJSCIE GLOWNE — POCHYLNIA ZEWNETRZNA:

e Naciecie podtoza betonowego istniejgcych schodéw i podestu
wejsciowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbidérka murku
zewnetrznego z fundamentami, nawierzchni z ptytek chodnikowych,
wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokatnej 12x18cm i
wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na gteb. 80cm (
w tym jako kraweznik 7 cm),wykonanie stupkéw betonowych z betonu B-
25 ( pod oporeczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
- (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaz oporeczowania
pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na
wys. 751 90 cm na stupkach osadzonych w fundamencie betonowym -
stupki z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie posadzki z ptytek
kamiennych o grubosci 3-4cm o strukturze antyposlizgowej uktadanych
na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podescie i stopniach
schodowych zewnetrznych.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b/ budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami

c/ obiekt matej architektury.
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne( fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
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urzgdzen technicznych 9 kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)

oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

Pozostate nazewnictwo zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku i pdézn. zmianami w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

przepisow ogolnych Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku i

pdzniejszymi zmianami.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robdt budowlano-

montazowych nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technologii wykonania robét

konstrukcyjno-budowlanych, zawartym w opracowaniach branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia
na budowe.

- Uscislenie rozwigzanh konstrukcyjno-budowlanych — zawarte w branzowym
projekcie konstrukgji

- Uscislenie rozwigzan instalacyjnych, zawarte w opracowaniach branzowych

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych,
zawarte materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okres$lajgce warunki prowadzenia i
odbioru robét budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

4.WYMAGANIA OGOLNE

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela

Zamawiajgcego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem

dziatajgcym kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.

4.1.1 ETAPOWANIE REALIZACJI

Podstawowe roboty budowlano -montazowe podzielono na jeden podstawowy

etap realizacji.

4.1.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru robot oraz

1egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet ST.

4.1.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

inspektora Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione

w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w

ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na
zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatdow i wykonywanych
robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania te bedg
realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowng w ramach kosztéw ogolnych kosztoryséw
ofertowych.

W przypadku uszkodzenia podziemnych urzgdzen Wykonawca dokona na
wiasny koszt stosownych napraw.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt
Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkow.

4.1.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, Srodki
ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikéw Wykonawcy.
4.1.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona
jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.1.8 OCHRONA Wt ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

4.1.9 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inzyniera. W przypadku uszkodzenia urzgdzen
podziemnych Wykonawca dokona napraw na swoj koszt.

4.1.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie
miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien
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dokonac szkolenia BHP dla pracownikow i personelu technicznego na swoj
koszt nie uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego..
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca zapewni, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze
bedg one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie

przepisow BHP

- posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

- przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe,
ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
4.1.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od rozpoczecia do daty zakonczenia robot / do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektoral.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poznij niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo 0sob trzecich na terenie budowy.
4.1.12 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organow nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
4.2. MATERIALY
4.2.1 ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
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wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

4.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc
w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
4.2.3.INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni.
bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

4.2.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materia’fy wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw uzgodnione z inspektorem
organizuje Wykonawca.

4.2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byC pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi
dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata
techniczna
- wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one
wymagane w projekcie
- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do
wbudowania wykonawca powinien sprawdzi¢:
- zgodnosé¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacja projektowa
-  kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe
wraz z materiatami do wykonywania podidg i posadzek
- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia,
zapach, wymiary i.t.p. wilasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wilasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli
biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byla przewidziana w
projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany
w dzienniku budowy.
4.3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego..
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.
4.5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynnosci wptywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie
Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskac od
Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatéw
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i dokumentacjg techniczng. i
4.6 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe,
uzgodnienia, umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow
4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
4.7.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0golng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
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badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy
przekazywania tych wynikow inspektorowi;

b) czesc szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i

zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w

czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie

prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych

elementow robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom. ] i

4.7.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,

inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury

badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te

bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor na-

tychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang

usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw ponosi Wykonawca

4.7.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
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pobierania prébek, opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
4.7.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
inspektora. ]
4.7.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.
4.7.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodtfa ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtdrnych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
4.7.7. ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSC
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma

- aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
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kazda partia dostarczana do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
W sposoOb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
4.8 DOKUMENTY BUDOWY
4.81. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa no
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywacC w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robat,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
11/zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,
12/dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,
13/dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
14/dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
15/wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
16/inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
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bedg przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
4.8.2. KSIEGA OBMIARU
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy no rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.
4.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg. gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
4.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,

korespondencji na budowie.
4 8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora
przedstawiane do wgladu no zyczenie Zamawiajgcego
4.9. OBMIAR ROBOT.
4.9.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci no rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i inspektora.

4.9.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
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obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli SST wiasciwa dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg. wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.
llosci. ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
4.9.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
4.9.4 WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
W sposoOb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
inspektora.
4.9.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.
4.10. ODBIOR ROBOT ) )
4.10.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.10. 2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbior robét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

4.10.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na
zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..

4.10.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z
Zamawiajgcym. ]

4.10.5 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest
protokét odbioru kohcowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie
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z SST, iew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST |

PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

4.10.6 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy roboét” oraz

umowy z Zamawiajgcym.

4.11 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac.

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa

zaproponowana przez Wykonawce za dang, pozycje w kosztorysie jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez inspektora

nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego protokotami odbioru

czesciowego robot, za kolejne etapy robot wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy., odebrane czesciowym

protokotem odbioru.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot

odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego po
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dotgczeniu oswiadczen podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenia oraz po otrzymaniu prawomocnej Decyzji na uzytkowanie
zgodnie z zawarta umowg z zamawiajgcym..
4.12 PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednol.
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;j
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw
- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb,
ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci
- Warunki techniczne wykonywania | odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1989 — tom I-
e Polskie normy :
- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej system bezpieczenstwa kottowni.
Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
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Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego
- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje

grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania.

- PN-EN-12101-2. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. czesc¢ 2;
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

Temat: ROBOTY BUDOWLANE DLAPOTRZEB DOSTEPNOSCI PRZEZ
NIEPELNOSPRAWNYCH DO SAL DYDAKTYCZNYCH
ZMODERNIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU, SANITARIATOW, SZATNI
WF NA PARTERZE ORAZ WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY-
ZESPOLU SZKOL IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ — KAT.OBIEKTU IX

Adres: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL JANA PAWLAII 3

nr dz. 4058/3
Obreb,0004 Kalwaria Zebrzydowska , jedn. ewidencyjna : 121803_4- Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor: POWIAT WADOWICKI UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE
ZESPOL SZKOL im. KEN Al. JANA PAWLA Il 3 34-130 KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10.Przepisy zwigzane

1.1.Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE

PARTER

1. WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZADKOWE:

e Rozebranie boazerii Sciennej, $cianki dziatowej gr.12cm, wykonanie
nowego otworu drzwiowego w $ciance dziatowej z zamontowaniem
drzwi, rozebranie posadzki z lastrika, montaz Scianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypetnionych wetng mineralng,
uzupetnienie tynkow wewnetrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiérka
instalacji wod.-kan. z demontazem i montazem nowych przyboréw
sanitarnych z pochwytami dla niepetnosprawnych wraz ze zlewem
porzadkowym, rozbiérka i montaz grzejnika c.0. z orurowaniem,
wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z
ptytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie $cian ptytkami, wykonanie
lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale
grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. ptytami
gipsowo-kartonowymi, malowanie scian i sufitow
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2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA | WC DLA DZIEWCZAT :

e Rozebranie boazerii Sciennej, $cianki dziatowej gr.12cm, rozebranie
posadzki z lastrika i paneli, montaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych  wodoodpornych  wypetnionych  wetng  mineralng,
uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiérka
instalacji wod.-kan. z demontazem i montazem nowych przyborow
sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiérka i montaz
grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych  warstw
podposadzkowych wraz z posadzkami z ptytek ceramicznych, wykonanie
oblicowanie scian ptytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie
wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa
orurowania wod.-kan. ptytami gipsowo-kartonowymi, malowanie Scian i
sufitow.

3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA | WC DLA CHLOPCOW :

e Rozebranie scianek dziatowych gr.12cm, rozebranie posadzki z ptytek
ceramicznych, montaz scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych wypetnionych wetng mineralng wraz z zabudowg otworu
drzwiowego, uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, z zamontowaniem
drzwi, rozbiodrka instalacji wod.-kan. z demontazem i montazem nowych
przyborow sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa /
rozbiorka i montaz grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych
warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z ptytek ceramicznych,
wykonanie oblicowanie Scian ptytkami, wykonanie lamperii,
zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjne;j
wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. ptytami gipsowo-kartonowymi,
malowanie $cian i sufitow.

4. WEJSCIE GLOWNE — WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ:

e Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych drzwi
dwuskrzydtowych 150x200 i montaz drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych z profili aluminiowych cieptych, dotem petnych goérg
przeszklonych szybg bezpieczng z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m
- 2szt z uzupetnieniem tynkéw i malowan

5. DOSTEPNOSC SAL LEKCYJNYCH — WYMIANA | CZESCIOWA
LIKWIDACJA STOLARKI DRZWIOWEJ | WYKONANIE POCHYLNI
WEWNETRZNEJ:

e Woykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych z zabudowg otworu
drzwiowego ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5
mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-
kartonowg i wypetnieniem z wetny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie
istniejgcych schodéw betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod
nowe schody) Wykonanie schodoéw zelbetowych, stopnie betonowe -
beton B-25 zbrojone stalg fi 8 mm na gotowym podtozu oraz pochylni z
wykonaniem murkéw betonowych na nowych warstwach
podposadzkowych, utozenie posadzki na schodach i pochylni z ptytek
gresowych antyposlizgowych uktadanych na kleju oraz z montazem
balustrady schodowej z pretow stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+s$ciana boczna podest, oraz
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oporeczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami
Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na stupkach osadzonych w fundamencie
betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do sciany - stupki z
rur stal ocynkowanych Fi 40mm - porecze Fi 40 mm. Uzupetnienie
malowania Sciany farbg olejng

6. WEJSCIE GLOWNE — POCHYLNIA ZEWNETRZNA:

¢ Naciecie podtoza betonowego istniejgcych schodéw i podestu

wejsciowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbiorka murku
zewnetrznego z fundamentami, nawierzchni z ptytek chodnikowych,
wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokatnej 12x18cm i
wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na gteb. 80cm (
w tym jako kraweznik 7 cm),wykonanie stupkow betonowych z betonu B-
25 ( pod oporeczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
- (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaz oporeczowania
pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na
wys. 751 90 cm na stupkach osadzonych w fundamencie betonowym -
stupki z rur stalowych ocynkowanych. Wykonanie posadzki z ptytek
kamiennych o grubosci 3-4cm o strukturze antyposlizgowej uktadanych
na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podescie i stopniach
schodowych zewnetrznych.

1.1.1 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz przepisami budowlanymi.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem:

1. Parter - Roboty remontowe (pom.porzad., w.c niepetnosprawnych) CPV-
45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV- 45330000-9

1.1 Rozebranie oktadziny scian z listew boazeryjnych w pom. 1.4

1.2 Rozebranie rusztu drewnianego pod panele

1.3 Rozebranie sciany murowanej grubos¢ scianki 1/2 cegty na zaprawie cementowo —wapiennej w

pom.1.2

Naciecie i zerwanie posadzki z lastryka w pom.1.2

Skucie cokolika cementowego wys. do 10 cm w pom.1.2

Reczne zeskrobanie farby olejnej (lamperii) wys. 1,60 m na scianach w pom.1.1i 1.2

Wykucie otworu drzwiowego w scianie murowanej grub. 15 cm zaprawa cementowo-wapienna,w

pom.1.1

1.8 Wykucie gniazd w scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem.-wap,

1.9 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

1.10 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach szerokosci 15-cm w
pom.1.1, 1.2

1.11 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych

1.12 Podkucie- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi ( pom. niepetnosprawnych)
pom.1.2

1.13 Montaz Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg ( 1 dna strona ptyta gipsowo-kartonowa
wodoodporna ,druga strona ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna ) z wypetnieniem weing
mineralng grub. 10 cm w pom.1.2,

—_— e A
Nou ks
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1.14 Montaz Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie
metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej grub. 7,5cmw pom. 1.1

1.15 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosc¢ 1-cm

1.16 Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych prostokatnych uktadanych na kleju

1.17 Dostawa i montaz oscieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykonczonych dla drzwi
0,90x2,0m do pom.1.1 ,1.2,

1.18 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych tazienkowych , fabrycznie wykonczonych
( pom. w.c. niepetnosprawnych ) w pom.1.2

1.19 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych , fabrycznie wykonczonych ( pom. porzadkowe)
do pom.1.1

1.20 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych po skuciu lamperii ( pod oktadzine z ptytek )

1.21 Oktadzina scian z ptytek ceramicznych prostokatnych uktadanych na kleju na wys. 2,0 m
pom.1.1; 1.2

1.22 Montaz listew wykanczajgcych oktadzine z ptytek uktadanych na kleju

1.23 Montaz przewodu wentylacyjnego Spiro Fi 160 z podtgczeniem do kanatu grawitacyjnego

1.24 Obudowa przewodu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm ogniochronnych
na ruszcie podwieszonym do sufitu

1.25 Montaz wentylatorka PCV w istniejgcym przewodzie wentylacyjnym uruchamianych na
wylgcznik swiatta ( pom.1.1.)

1.26 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV w istniejgcych kanatach

1.27 Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi grub.12,5mm istn. orurowania wod.-
kan. na sufitach

1.28 Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grub.12,5
mm na ruszcie metalowym

1.29 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu

1.30 Przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw pod malowanie, drobna reperacja rys i uszkodzen

1.31 Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni pod malowanie emulsyjne

1.32 Malowanie 2 krotne sufitow farbami emulsyjnymi - kolor biaty

1.33 Malowanie 2 krotne $cian farbami emulsyjnymi - kolor biaty

1.34 Malowanie 2 krotne Scian i sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych farbg emulsyjng z gruntowaniem —
kolor biaty

1.35 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych o srednicy do Fi 50 mm farbg olejng

1.36 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych

1.37 Montaz umywalki dla osoby niepetnosprawne;j

1.38 Montaz baterii umywalkowej dla osoby niepetnosprawnej

1.39 Montaz miski ustepowej dla osoby niepetnosprawne;j

1.40 Montaz pochwytow ze stali nierdzewnej przy urzgdzeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych
przy umywalce i przy muszli ustepowe;j

1.41 Montaz zlewu 1-dno komorowego z blachy nierdzewnej

1.42 Montaz baterii zmywakowej Fi 15 mm

1.43 Montaz rur miedzianych cieptej i zimnej wody Fi-22,0-mm

1.44 Wykonanie podej$¢ doptywowych do baterii zmywakowej i natrysku z rur miedzianych Fi 20mm

1.45 Wykonanie podejscia pod miske ustepowg Fi 20 mm

1.46 Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm

1.47 Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 110 mm

1.48 Wykonanie podejs$¢ odptywowych z rur PCV Fi 50-mm ( umywalka, prysznic )

1.49 Wykonanie podejscia odptywowego z rur PCV Fi 110-mm ( w.c.muszla)

1.50 Wykucie bruzd w podtozu betonowym ( posadzka )

1.51 Zaprawienie bruzd po wykonaniu podej$¢ odptywowych

1.52 Wykucie bruzd w $cianach murowanych poziomo-pionowych pod rurocigg wody

1.53 Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi

1.54 Montaz zaworéw kulowych do wody Fi 20 mm

1.55 Wstawienie tréjnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110-mm

1.56Zatadunek i wyw6z samochodami samowytadowczymi na wysypisko $mieci, gruz z rozbidrki

2. Pom. w.c. dziewczat , szatnia CPV-45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-
45442100-8 , CPV- 45330000-9

2.1 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych w pom.1.3
2.2 Rozebranie $ciany murowanej grubo$c¢ scianki 1/2 cegty na zaprawie cementowo —wapienne;j
w pom.1.3
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2.3 Rozebranie $cianki murowanej , zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/4 cegty w pom.1.3

2.4 Demontaz miski ustepowej w pom.1.3

2.5 Demontaz umywalki

2.6 Demontaz baterii umywalkowe;j

2.7 Naciecie i zerwanie posadzki z lastryka w pom.1.3

2.8 Rozbiodrka posadzki z paneli podtogowych w pom.1.4

2.9 Rozebranie okfadziny scian z listew boazeryjnych w pom.1.4

2.10 Rozebranie rusztu drewnianego pod panele

2.11 Skucie cokolika cementowego wys. do 10 cm w pom.1.3

2.13 Reczne zeskrobanie farby olejnej (lamperii) wys. 1,60 m na $cianach w pom.1.3

2.14 Podkucie - poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi w pom.1.4

2.15 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach szerokosci 15-cm w
pom.1.4

2.16 Montaz Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg ( 1 dna strona ptyta gipsowo-kartonowa
wodoodporna , druga strona ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna ) z wypetnieniem wetng
mineralng grub. 10 cm w pom.1.3

2.17 Montaz Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie
metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej grub. 7,5cm w pom.1.3

2.18 Oczyszczenie podtoza betonowego posadzki i 1 dno krotne zagruntowanie preparatem
szczepnym do betonu w pom.1.3;1.4

2.19 Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 1-cm

2.20 Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych prostokgtnych uktadanych na kleju
w pom. 1.3

2.21 Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych prostokgtnych uktadanych na kleju
w pom. 1.4

2.22 Przygotowanie powierzchni sciany pod cokolik wys. 10-cm, w pom.1.4

2.23 Wykonanie cokolika wys. 10 cm ukfadany na kleju z ptytek posadzkowych z przycinaniem ptytek
w pom.1.4

2.24 Dostawa i montaz oscieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykohczonych dla drzwi
tazienkowych 0,90x2,0m ( osadzone w $ciance gipsowo kartonowej )

2.25 Dostawa i montaz drzwi drewnianych tazienkowych z matg szybg i dolnym nawiewem
fabrycznie wykonczonych w pom.1.3

2.26 Dostawa i montaz w $ciance murowanej oscieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie
wykonczonych dla drzwi 0,90x2,0m w pom.1.4

2.27 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych , fabrycznie wykonczonych o wym.0,90x2,0m
w pom.1.4

2.28 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych po skuciu lamperii pod oktadzine z ptytek w
pom.1.3

2.29 Wykonanie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych prostokgtnych uktadanych na kleju na wys.
2,0 mw pom.1.3

2.30 Montaz listew PVC wykanczajgcych oktadzine z ptytek uktadanych na kleju w pom.1.3

2.31 Montaz wentylatorka PCV (tazienkowego) w istniejgcym przewodzie wentylacyjnym
uruchamianym na wytgcznik Swiatta

2.32 Obudowa istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowo- kartonowymi grub.12,5mm
wodoodpornymi na ruszcie metalowym

2.33 Zabudowa orurowania na suficie ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng grub.12,5 mm na
ruszcie metalowym ( przyjmuje sie 50% zabudowy )

2.34 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu w pom.1.4

2.35 Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw pod malowanie, drobna reperacja rys i uszkodzen

2.36 Wygtadzenie 1-warstwowe powierzchni sufitu na tynku gipsem szpachlowym grubosci 5-mm
w pom.1.4

2.37 Wygtadzenie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego powierzchni $cian na tynku grub. 5 mm
w pom.1.4

2.38 Wygtadzenie powierzchni osciezy gipsem szpachlowym

2.39 Malowanie 2-krotne farbg olejng $cian ( lamperia wys. 1,60m) - kolor w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w pom.1.4

2.40 Malowanie 2 krotne sufitéw farbg emulsyjng tatwozmywalng - kolor biaty w pom.1.3;1.4

2.41 Malowanie 2 krotne s$cian farbg emulsyjng tatwozmywalng - kolor biaty w pom.1.3;1.4
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2.42 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych ( woda + c.0.) $rednicy do Fi 50mm farbag
olejng

2.43 Montaz umywalki porcelanowej biatej

2.44 Montaz baterii umywalkowej stojgcej 1-dno uchwytowej

2.45 Montaz kabiny 3-$ciennej kwadratowej, szyby z tworzywa matowego,brodzik akrylowe 90x90cm

2.46 Montaz baterii natryskowej z ruchoma wylewka i drgzkiem przesuwnym

2.47 Montaz miski ustepowej ze zbiornikiem sptukujagcym — KOMPAKT

2.48 Montaz rur miedzianych cieptej i zimnej wody Fi-22,0-mm

2.49 Montaz podej$¢ doptywowych do umywalki z rur miedzianych Fi 20mm

2.50 Montaz podejscia pod miske ustepowg Fi 20 mm

2.51 Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm

2.52 Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 110 mm

2.53 Wykonanie podejscia odptywowego z rur PCV Fi 50-mm (umywalka )

2.54 Wykonanie podejscia odptywowego z rur PCV Fi 110-mm (w.c.)

2.55 Wykonanie podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-50-mm

2.56 Wykonanie podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm (w.c.)

2.57 Wykucie bruzd w podtozu betonowym ( posadzka )

2.58 Wykucie bruzd w $cianach murowanych pionowo-poziomych pod rurocigg wody

2.59 Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi

2.60 Montaz zaworow kulowych do wody Fi 20 -mm,

2.61 Wstawienie trojnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110-mm

2.62 Demontaz grzejnika zeberkowego blaszanego

2.63 Demontaz rur stalowych przytgcznych do grzejnika o potaczeniach spawanych .

2.64 Montaz rur miedzianych na przewody c.o. tgczonych przez lutowanie Fi 22 mm 4,00

2.65 Montaz rur przytgcznych do grzejnika z rur miedzianych Fi-22-mm 1

2.66 Montaz grzejnika zeberkowego aluminiowego wys. 60 cm wraz z kpl zawieszen ( 7 zeberek )

2.67 Montaz zaworu grzejnikowego Dn-15-mm z gtowicg termostatyczng

2.68 Montaz zaworéw przelotowych sko$nych c.o. Fi 20 mm ( zasilanie , powrét )

2.69 Préba szczelnosci zamontowanego grzejnika

2.70 Zatadunek i wyw6z samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki na wysypisko

3. Roboty remontowe (sanit.chtopcéw,szatnia chtopcéw) CPV-45453000-7,
CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV-45330000-9

3.1 Rozebranie sciany murowanej grubos¢ scianki 1/2 cegty na zaprawie cementowo -wapiennej
w pom.1.6; pom.1.5

3.2 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych powierzchnia w pom. 1.6;1.5

3.3 Demontaz umywalki

3.4 Demontaz baterii umywalkowe;j

3.5 Demontaz miski ustepowej

3.6 Skucie posadzki z ptytek ceramicznych

3.7 Skucie oktadziny Scian z ptytek ceramicznych

3.8 Podkucie - poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi w pom.1.6

3.9 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach szerokosci 15-cm

3.10 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach szerokosci 40-cm

3.11 Montaz Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie
metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej grub. 7,5 cm w pom.1.5

3.12 Obudowa pionéw kanalizacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych grub. 12,5 mm
na ruszcie metalowym

3.13 Obudowa podejsé odptywowych na suficie z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
grub.12,5mm na ruszcie metalowym

3.14 Zabudowa otworu drzwiowego ptytami gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na
ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej grub. 7.5cm

3.15 Oczyszczenie podtoza betonowego posadzki i 1 dno krotne zagruntowanie preparatem
szczepnym do betonu

3.16 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosc¢ 1-cm

3.17 Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych prostokgtnych uktadanych na kleju

3.18 Dostawa i montaz oscieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykohczonych dla drzwi
tazienkowych 0,90x2,0m ( osadzone w $ciance gipsowo kartonowej ) w pom.1,5

3.19 Dostawa i montaz drzwi drewnianych tazienkowych z dolnym nawiewem , fabrycznie
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wykonczonych w pom.1.5

3.20 Dostawa i montaz oscieznic drzwiowych drewnianych dla drzwi wewnatrzlokalowych ,
fabrycznie wykonczonych dla drzwi 0,90x2,0m ( osadzenie w $ciankach murowanych ) w
pom.1.6

3.21 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych , fabrycznie wykonczonych o wym.0,90x2,0m w
pom.1.6

3.22 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych po skuciu oktadziny $cian z wygtadzeniem w
pom.1.5

3.23 Oktadzina scian z ptytek ceramicznych prostokatnych uktadanych na kleju na wys. 2,0 m w
pom.1.5

3.24 Montaz listew PVC wykanczajgcych oktadzine z ptytek uktadanych na kleju w pom.1.5

3.25 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu

3.26 Przygotowanie powierzchni scian i sufitu pod malowanie drobna reperacja rys i uszkodzen

3.27 Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni pod malowanie emulsyjne

3.28 Malowanie 2 krotne sufitoéw farbami emulsyjnymi - kolor biaty

3.29 Malowanie 2 krotne scian farbami emulsyjnymi - kolor biaty

3.30 Malowanie 2 krotne farbg olejng sciany (zabudowa otworu drzwiowego od str. korytarza ) z
powigzaniem kolorystyki z istniejacym

3.31 Malowanie 2 krotne farbg olejng z 2 krotnym szpachlowaniem lamperii - kolor w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w pom.1.6

3.32 Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych o srednicy do Fi 50 mm farbg olejng

3.33 Montaz wentylatorka PCV (tazienkowego) w istniejacym kanale wentylacyjnym uruchamianych
na wytgcznik swiatta

3.34 Montaz kabiny 3-$ciennej kwadratowej, szyby z tworzywa matowego, brodzik akrylowy
90x90 cm

3.35 Montaz baterii natryskowej z ruchoma wylewka i drgzkiem przesuwnym

3.36 Montaz umywalki porcelanowej biatej

3.37 Montaz baterii umywalkowej stojgcej 1-dno uchwytowej

3.38 Montaz miski ustepowej ze zbiornikiem sptukujgcym - KOMPAKT

3.39 Montaz rur miedzianych cieptej i zimnej wody Fi-22,0-mm

3.40 Wykonanie podejs¢ doptywowych do baterii umywalkowej i natrysku z rur miedzianych Fi 20mm

3.41 Wykonanie podejscia pod miske ustepowa Fi 20 mm

3.42 Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm

3.43 Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 110 mm

3.44 Wykonanie podejscia odptywowego z rur PCV Fi 50-mm (umywalka , prysznic )

3.45 Wykonanie podejscia odptywowego z rur PCV Fi 110-mm (w.c.)

3.46 Wykucie bruzd w podtozu betonowym ( posadzka)

3.47 Zaprawienie bruzd po wykonaniu podejscia odptywowego

3.48 Wykucie bruzd w $cianach murowanych poziomo-pionowych pod rurociggi wody

3.49 Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi

3.50 Montaz zaworow kulowych do wody Fi 20 -mm,

3.51 Wstawienie trojnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110-mm

3.52 Wstawienie tréjnika z PCV z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110/50-mm

3.53 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm

3.54 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-50-mm

3.55 Demontaz rur stalowych ocynkowanych, Fi-15-20-mm

3.56 Demontaz grzejnikow zeberkowych

3.57 Demontaz rur stalowych przytgcznych do grzejnika o potgczeniach spawanych

3.58 Montaz rur miedzianych na przewody c.o. tgczonych przez lutowanie Fi 22 mm

3.59 Montaz rur przytgcznych miedzianych Fi 22 mm do grzejnikéw

3.60 Montaz grzejnika zeberkowego aluminiowego wys. 60 cm wraz z kpl zawieszen ( 7 zeberek )

3.61 Montaz zaworu grzejnikowego Dn-15-mm z gtowicg termostatyczng

3.62 Montaz zaworéw przelotowych sko$nych c.o. Fi 20 mm ( zasilanie , powrét )

3.63 Préba szczelnosci zamontowanego grzejnika

3.64 Zatadunek i wyw6z samochodami samowytadowczymi gruz z rozbidrki na wysypisko

4. Wymiana stolarki zewnetrznej CPV-45421131-1

4.1 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych drzwi dwuskrzydtowych 150x200

4.2 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z profili aluminiowych cieptych , dotem
petnych goérg przeszklonych szybg bezpieczng z samozamykaczem i oscieznicg ( podziat
(1,10+0,50)x2,0m)
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4.3 Uzupetnienie tynku kategorii Il na osciezach szerokosci 15-cm w wiatrotapie
4.4 Uzupetnienie tynku kategorii lll na osciezach szerokosci 25-cm - drzwi zewn.
4.5 Malowanie 2 krotne farbg emulsyjng osciezy drzwiowych

5. Pochylnia wewnetrzna CPV-45262300-4, CPV-45431000-7 ,
CPV-45262400-5

5.1 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych

5.2 Zabudowa otworu drzwiowego ptytami gipsowo-kartonowych ognioodpornych grub. 12,5 mm na
ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej grub.7,5 cm

5.3 Skucie istn. schodéw betonowych

5.4 Naciecie podtoza posadzki z lastryka (pod nowe schody)

5.5 Zerwanie posadzek z lastryka (pod nowe schody)

5.6 Skucie wylewki i podtoza betonowego posadzki

5.7 Wykop wewnatrz budynku

5.8 Usuniecie ziemi z parteru budynku

5.9 Podkfad z piasku grub. 10 cm pod murki betonowe

5.10 Murki betonowe -beton B-25 grub. 25 cm

5.11 Podktad na gruncie ze zwirobetonu grub. 20 cm ( z uwzglednieniem spadku pochylni )

5.12 Wylewka betonowa grub.5 cm zbrojona siatkg stalowg na zwirobetonie

5.13 Izolacja pozioma z folii przeciwwilgociowej PE utozonej na wylewce

5.14 Utozenie warstwy z ptyt styroduru grub. 10 cm na sucho

5.15 Izolacja pozioma z folii PE szerokiej utozonej na warstwie styroduru

5.16 Wylewka cementowa grub. 50 mm zbrojona siatkg stalowg zatarta na gtadko

5.17 Wykonanie schodéw zelbetowych, stopnie betonowe -beton B-25 zbrojone stalg fi 8 mm
na gotowym podtozu,

5.18 Oczyszczenie podtoza betonowego po skuciu oktadziny z lastryka i 1 — dno krotne
zagruntowanie preparatem szczepnym do betonu — podest, schody

5.19 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosc¢ 1-cm

5.20 Posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych ukfadanych na kleju ( z obtozeniem cokotu
wzdtuz pochylni) pochylni, podestu

5.21 Oktadzina schodoéw ptytkami schodowymi gresowymi uktadanych na kleju

5.22 Montaz balustrady schodowej z pretow stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+sciana boczna podest.

5.23 Montaz oporeczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 40mm na
wys.75 i 90 cm na stupkach osadzonych w fundamencie betonowym z jednej strony, druga
strona mocowanie do $ciany ( odboje 24 szt)- stupki z rur stal ocynk Fi 40mm
- porecze Fi 40 mm

5.24 Uzupetnienie malowania $ciany farbg olejng 2 krotnie - kolor w dowigzaniu do istn. lamperii

5.25 Zatadunek i wyw6z samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki na wysypisko

6. Pochylnia zewnetrzna CPV-45262300-4, CPV-45233200-1,
CPV-45262400-5

6.1 Naciecie podtoza betonowego istniejgcych schodow i podestu wejsciowego

6.2 Zerwanie wylewki betonowej

6.3 Oczyszczenie podtoza betonowego i zagruntowanie preparatem szczepnym do betonu

6.4 lzolacja pozioma podtoza betonowego folig w ptynie wodoszczelng

6.5 Posadzka z ptytek kamiennych o grubosci 3-4cm o strukturze antyposlizgowej uktadanych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej na podescie

6.6 Obtozenie stopni schodowych ptytkami kamiennymi schodowymi antyposlizgowymi na kleju
mrozoodpornym - stopnie schodow

6.7 Oczyszczenie powierzchni czapek betonowych na istn. murku , zaprawienie uszkodzen i
natozenie warstwy gtadzi tynku kat.lll i zatarcie

6.8 Wykonanie tynku zewn. kat.lll na $cianach istn. murku i filaréw

6.9 Malowanie 2 krotne $cianek i czapki murku farbami akrylowymi do malowan zewnetrznych
- kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

6.10 Rozbidérka czapki betonowej murku zewnetrznego

6.11 Rozebranie murku z cegty na zaprawie cementowej

6.12 Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych

6.13 Wykop reczny w gruncie kat.lV giteb. do 1,0m( odstoniecie fundamentu murku i pod nowy
fundament i stupki )
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6.14 Rozbidrka istniejgcego fundamentu murku betonowego

6.15 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod fundament betonowy i stupki

6.16 Fundament betonowy (tawa) - beton B-25 pod murek z palisady- palisada 0,12*0,18

6.17 Wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokatnej 12x18cm i wys. 100 cm z
osadzeniem w fundamencie betonowym na gteb. 80cm ( w tym jako kraweznik 7 cm)

6.18 Stupki betonowe z betonu B-25 ( pod oporeczowanie )

6.19 Zasypanie - obsypanie fundamentéw ziemig z odktadu

6.20 Reczne usuniecie warstwy gruzu i z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

6.21 Podbudowa z kruszywa tamanego z doktadnym ubiciem warstwami ( srednia grub. 0,50m)

6.22 Zageszczanie podbudowy ubijakami mechanicznymi

6.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 4cm - (1:4) kostka szara

6.24 Montaz oporeczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na
wys. 75 i 90 cm na stupkach osadzonych w fundamencie betonowym ( odboje -20szt)- stupki z
rur stal ocynk. - poreczy

6.25 Uzupetnienie - utozenie ptytek chodnikéw wzdtuz wykopu

6.26 Zatadunek i odwdz ziemi i gruzu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami inspektora.

1.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, sa:

1. Cement portlandzki "25" z dodatkami

2. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw

3. Drzwi drewniane 1-dno skrzydtowe petne wewnatrzlokalowe , fabrycznie
wykonczone o wym.0,90x2,0m - fazienkowe

4. Farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych - biata

5. Farba olejna do gruntowania

6. Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania

7

8

9

. Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci 5-mm
. Gips budowlany szpachlowy
. Grunt pokostowy
10. Gwozdzie budowlane okragte gote
11. Gwozdzie stolarskie
12. Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong
13. Kratka wentylacyjna metalowa niklowana 14x17cm
14. Listwa wykanhczajgca z PCV do ptytek nasciennych
15. Listwy przyscienne do paneli
16. Mydlo techniczne maziste (szare) 65%
17. Drzwi aluminiowe zewnetrzne przeszklone
18. Sucha zaprawa samopoziomujgca "ATLAS SAM 200"
19. Szpachloéwka olejno-zywiczna
20. Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gteboko penetrujgcy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"
21. Woda
22. Plytki ceramiczne
23. Ptyty gipsowo-kartonowe ze stelazem metalowym i akcesoriami
24. Materiaty instalacyjne do c.o. wraz z przyborami sanitarnymi i z grzejnikami
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25. Materialy instalacyjne do wody

26. Materialy instalacyjne kanalizacji sanitarnej

27. Palisada betonowa prostokatna 12x18x100

28. Piasek i zwir , kruszywo famane

29. Pochwyty dla niepetnosprawnych fazienkowe

30. Oporeczowanie metalowe

31. Folie budowlane

32. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,

33. Brodzik natryskowy akrylowy

34.Pianka poliuretanowa

Ksztalt, wymiary i typ elementéw prefabrykowanych belek i pustakow powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg budynkéw i dokumentacjg producenta.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakdw, pekniec i rys.
Dopuszcza sie drobne pory o gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu w pozycji wbudowania.

Materiaty do malowania

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:

- na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

- na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek do zarabiania wodg lub w postaci ciektej

- na spoiwach mineralno -organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10102:1991 lub aprobat technicznych

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81914: 2002

Zaprawy.

Do muréw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢
stosowane zaprawy budowlane wapienne wg PN-90/B-14501 lub cementowo-
wapienne oraz zaprawy cementowe tez wg PN-90/B-14501. Do konstrukciji
murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy budowlane cementowe.

Do zapraw nalezy stosowac¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-
19701, piasek wg PN-B-06711i wode wg PN-B-32250, wapno hydratyzowane
wg PN-B-30020.

Zaprawa cementowa

Do montazu prefabrykatéw zelbetowych na scianach nalezy stosowac¢ zaprawe
cementowg o wytrzymatosci na Sciskanie 10 MPa wg PN-B-14501 marki M 10.
Sktad zaprawy cementowej 1 m3 piasku, 225kg cementu.

Zaprawa cementowo-wapienna

Dla $cianek dzialowych na kondygnacjach nadziemnych budynku nalezy
stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng a wytrzymatos¢ na sciskanie 5 MPa
wg PN-B-14501 marki M5. Sktad zaprawy cementowo wapiennej: 1 m? piasku,
200 kg cementu, 100 kg wapna.

1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

pkt 4.

Sprzet do wykonania elementéw zelbetowych ,,na mokro”:

- narzedzia ciesielskie,
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- betoniarki.

- zasobniki. pompy do transportu mieszanki betonowej,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne, wibratory wgtebne, ubijaki reczne i
mechaniczne,

- urzgdzenia pomocnicze jak zawiesia, rozpory montazowe itp., tgczniki,
konduktory, drabinki,, lekkie rusztowania, przestawne pomosty robocze, sprzet
murarski.

Sprzet do robét murarskich

- do ciecia cegiet specjalny szeroki mtotek, gilotyna do ciecia, pita tarczowa do

kamienia tzw. gumowka”,

- do uktadania zaprawy tradycyjnej i cienkowarstwowej: specjalny dozownik, a

dla $cianek dziatowych specjalna kielnia z graca, specjalny szeroki miotek.

gilotyna do ciecia, pita tarczowa do kamienia tzw. gumowka

- do przenoszenia blokow specjalny chwytak,

- betoniarki. mieszalniki do wykonywania zapraw murarskich, mieszadta do

mieszania zapraw gotowych.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcego sprzetu:

- narzedzia ciesielskie, narzedzia malarskie do impregnaciji wiezby,

- wiertarki udarowe do wiercenia otworow pod kotwy.

- urzgdzenia transportowe .

- urzgdzenia pomocnicze jak zawiesia. rozpory montazowe itp., faczniki, lekkie

rusztowania, przestawne pomosty robocze.

Sprzet do wykonania tynkow

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez inspektora. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Sprzet do wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej z obrébkami

- narzedzia ciesielskie,

- betoniarki.

- urzgdzenia pomocnicze jak zawiesia, rozpory montazowe itp., tgczniki,
konduktory, drabinki,, lekkie rusztowania, przestawne pomosty robocze, sprzet
murarski.

- nozyce i gilotyna do ciecia blachy

Sprzet do robdt oktadzinowych i posadzkarskich

- szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkoéw 6 — 12 mmdo
rozprowadzania kompozycji klejgcych

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni

- poziomnice

- wkladki dystansowe

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejgcych

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny..

Sprzet do roboét malarskich

Roboty mozna wykonac recznie za pomocg pedzli, watkdw, natryskiem.

1.4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 4.
Transport materiatow
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731 -08.

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 i SST. W czasie transportu nie powinno sie dokonywac
rozsegregowanie jej sktadnikow. Urzgdzenia do transportu mieszanki betonowej
powinny by¢ systematycznie czyszczone z jej resztek

Materiaty izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i
nadmiernym zawilgoceniem.

Farby, kleje do oktadzin, ptytki ceramiczne, wyktadziny z tworzyw sztucznych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i
nadmiernym zawilgoceniem.

1.5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w .Wymaganiach ogolnych” pkt 4.
Wykonanie elementéw zelbetowych ,,na mokro” nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-B-06251

Sposoby przygotowania podtozy w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi w tablicy
PN-70/B-10100.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw,
gatunkow i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na scianie linie poziomg, od
ktorej uktadane bedg ptytki oraz przygotowac¢ kompozycje klejgcg zgodnie z
instrukcjg producenta. Kompozycje klejgca trzeba rozprowadzi¢ pacg
zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi,
poczgwszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko
przesungé po Scianie okoto 1-2 cm, ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak,
aby warstwa kleju pod ptytkg maita grubos¢ 4 — 6 mm. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymywania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wkiadki dystansowe, ktore po zwigzaniu zaprawy nalezy usung¢, a
spoiny wypetni¢ zaprawg do fugowania.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych

- w temperaturze ponizej +5C°

- w temperaturze powyzej +25C°

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje.
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1.6.Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych’ pkt 4.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich

punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materiaty nie spetniajgce

wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to no polecenie inspektora

Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

projektem

Kontrola montazu prefabrykatow

- kontrola ilosciowa, przedmiotowa i jakosciowa przy odbiorze prefabrykatéw na
budowie,

- sprawdzenie stanu sprzetu montazowego,

- kontrola wytrzymatosciowa zaprawy cementowej stuzgcej do oparcia

prefabrykatéw na istniejgcej konstrukciji,

- kontrola utozenia zaprawy cementowej i podktadek montazowych

- po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o

gtebokosci do10 mm dtugosci do 40 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi

elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 2

wyszczerbienia.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania podane w punkcie ,,Materiaty”

Wszystkie elementy wiezby, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST

powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane no koszt Wykonawcy.

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Kontrole wykonania tynkow zwyktych polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynku do podtoza

- grubosci tynku

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg

- stan podtozy na podstawie protokotow badan

- jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnoséci lub certyfikatéw przez

sprawdzenie

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé
gtuchego odgtosu

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o
dtugosci 2 m/ nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m/

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m / nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty/

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z

dokfadnoscig do 1 mm

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktdra nie powinna

przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukc;ji

Kontrola robét malarskich

Odbidr robét malarskich obejmuije;
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- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

1.7.0bmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t padano w Wymaganiach ogdinych’ pkt 4.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego tynku i podtoza,

posadzki, oktadziny i wyktadziny, malowania scian i sufitow

Jednostkg obmiarowg jest szt (sztuka) zamontowanej stolarki okiennej i

drzwiowej

1.8.0dbidér robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogoinych” pkt 4.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,, SST i

wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr tynkow

Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z

zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany . Zgodnosc¢

wykonania tynkoéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien by¢ odebrany, jesli

wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

Odbiér oktadzin i wyktadzin

Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan

kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,

oktadzina lub wyktadzina nie powinny zostac przyjete.

1. 9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach

ogolnych’ pkt 4

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

Cena 1 m3 prefabrykatu:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie prefabrykatéw,

- montaz prefabrykatow

Cena 1 szt. stolarki obejmuije:

- koszt zakupu i montazu oscieznicy i skrzydta drzwiowego, okna drewnianego
typowego, potaciowego, wytazu dachowego

Cena 1 m? tynkow obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw,

-wykonanie reczne tynkow scian sufitow

Cena 1 m? podtoza i posadzki obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie podktadéw z materiatow sypkich, zwirobetonu, betonu zwyktego

- wykonanie posadzek cementowych, z ptytek ceramicznych, z tworzyw

sztucznych
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Cena 1 m? malowania obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- malowanie sufitow i scian farbami emulsyjnymi, olejne
1.10.Przepisy zwigzane

1. PN-B-01080

2. PN-B-01100
3. PN-S-02205
4. PN-B-02356

5. PN-B-03264

6.PN-B-06050

7.PN-B-06250
8.PN-B-06251
9.PN-B-06261

10.PN-B-06262

11.PN-B-06711
12.PN-B-06712

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementow
budowlanych z betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

13.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

14. PN-B-067i4-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytéw

mineralnych

15.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
16.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziaren
17.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczane nasigk1iwosci

18. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
19.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

20.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Piasek
21.PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

22.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

23.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
24 .PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

25.PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

26.PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

27.PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

28.PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

29.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

30.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

31.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

32.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

33.PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wyniagania i badania

34.PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.Gatunki
35.PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

36.PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

37.PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

38.PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

39.PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

40.PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
42 PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

43. BN — 87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtymi

kwadratowym

45.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
46.BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
47.BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i

transport

48.BN-90/6744-1 1/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne

drobnowymiarowe. Pustaki. Ogdélne wymagania i badania

35




Ustugi Projektowe mgrinz. arch. Halina Jarosz ul. Sosnowa 1 34-100 Wadowice
NIP 551 - 001 - 89 — 06 tel. 33 873 5040 e -mail: jarhal@interia.pl

49.BN-8216751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
widkninie przyszywanej
50.BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
51.BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe einulsje kationowe
52.BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna
53.PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogéine
54.PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu
55.PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
56.PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
57.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych
58.PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
59.PN-B-30000 Cement portlandzki
60.PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
61.PN-B-30003 Cement murarski 15
62.PN-B-30000 Cement hutniczy 25
63.PN-H-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe
64.PN-H-84020 Stal weg1owa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki
65.PN-H-84023/0 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
66.PN-M-85061 Sruby fundamentowe
67.PN-EN413-2 Cement murarski. Metody badan
68.PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli
69.PN-ISO 3443-S 1169 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych
70.BN-86/9013-0O7ark.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe
elementy stropowe - Belki.
71.BN-86/9013-O7ark.0l Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe
elementy stropowe. Ogdlne wymagania i badania.
72.BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu

kruszywowego.
73.PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
74.PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
75.PN-B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan . Badanie odpornos$ci na dziatanie

mrozu metodg posrednia.

76. PN-B-12030 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
77.PN-B-30003 Cement murarski 15
78.PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania
79.PN-EN 45 9-2 Wapno budowlane. Metody badan
80.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
81.BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budow1anej. Przechowywanie i transport
95. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania stal do zbrojenia betonu. Gatunki
96. PN-M-82000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie
97. PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat oznaczanie
98. BN — 87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i

kwadratowym
99. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze
100. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania techniczne przy odbiorze
101. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Czesciowo zastagpiona przez PN-EN 991: 1999
102. PN-B-10106 : 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
103. PN-EN 12004: 2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
104. PN-B- 10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
105. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
106. PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
107. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych
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108. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
109. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci znakowanie.
110. PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe .Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
111. PN-EN 159: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa Bl
112. PN-88/B-100085 zm.2, PN-88/B-10085/ Az3:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.
113. PN-B- 91000: 1996 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
114. PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda
badania.
115. PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Paroprzepuszczalno$¢ powietrza.
Klasyfikacja.
116. PN-EN ISO 12567-1: 2004 — Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi.
Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejne;.
Czesc¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
117. PN-88/B-10085 — Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
118.PN- 90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarow
skoordynowanych modularnie.
119. PN-EN 1906:2003 — Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
traczami. Wymagania i metody badan.
120. PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie.
121. PN-B-94090: 1996 — Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z
tworzywa sztucznego.

125. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne.
126. PN-81/B — 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
127. PN-79/B-12638 ze zm.— Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
128. PN-81/C-89203 ze zm. —Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
129. PN-80/C-89205 ze zm.— Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
130. PN-86/H- 74083 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe.

131. PN-ISO 4064-1: 1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

132. PN-91/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

133. PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynowanych.

134. PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

135. PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

136. PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Instalacje kanalizacyjne.

137.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wyrnagania ogdlne i ocena wykonania.
138.BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

139.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
140.BN-80/6366-08 ze zmianami -Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
141.BN-77/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie.

143.BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

144. PN-90/B-01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
145..PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
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146. PN-93/M-35350 — Koty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe $redniotemperaturowe.
badania.

147. PN-90/H-83131.01 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.

148. PN-86/M-40142- Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych.

Wymagania i

149. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacji blaszanych.

150. PN-90/M-75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Instrukcje, przepisy:

- Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur. Instrukcja nr282. ITB, Warszawa 1988
- Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 5 z dn.

17 lutego 1956 )
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U.Nr92z 1992 r. poz. 460 z p6zn. Zm.) — w zakresie warunkéw prowadzenia

prac pozarowo niebezpiecznych
- Aprobata techniczna ITB AT-15-3028/98 — Ptytki kolczaste jednostronne typéw M14,

M16, M20
- Aprobata techniczna ITB AT — 15 — 4057/99 — Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA 20i T 150
- Aprobata techniczna ITB AT — 15 — 3039/98 — Srodek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS M-2

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Halina Jarosz
nrupr. 114/77
MOIA nr MP - 0244 w specj. architekton.
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