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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
Zadanie inwestycyjne: Rozbiórka obiektów szpitalnych Wadowice
 
Założenia kosztorysowe:
Poziom cen wg biuletynu Sekocenbudu za 3kw2021
Odwóz gruzu - 10 km
 
Etapowana rozbiórka demolacyjną obiektów:
podczas prowadzenia prac rozbiórkowych dla wytwarzanych odpadów koniecznym jest tworzenie kart KPO (karty przekazania odpadów)
. Samą segregację należy prowadzić zgodnie z katalogiem odpadów [6]. Odpady budowlane zaliczają się do grupy o kodzie 17 w katalo-
gu. Wyróżnia się podgrupy takie jak: odpady betonowe, gruz ceglany, drewno, szkło itp. Warto też wykorzystać możliwość recyklingu
materiałów rozbiórkowych nie tylko ze względu na racjonalną gospodarkę odpadami i ochronę środowiska.
Obowiązek segregacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
 
UWAGA WAŻNE:
 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ LOKLALIZACJĄ NOWEGO OBIEKTU W MIEJSCU ROZBIERANEGO BUDYNKU SZPITALA
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ CAŁY OBIEKT ŁĄCZNIE Z ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI, CO JEST PRZEWIDZIANE W
KOSZTORYSIE.
 
Do czasu podania rozwiązania projektowego nowego obiektu nie rozbierać istniejącyh nawierzchni dojazdowych oraz istniejącego uzbro-
jenia terenu.. Uwaga nie dotyczy przyłaczy do rozbieranego obiektu.
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Rozbiórka Budynku Stacji Dializ.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BUDYNEK STACJI DIALIZ
1.1 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej

1
d.1.

1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż stolarki drzwipowej i okiennej - Oczyszczenie sposobem
ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okien-
nych

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

1.2 Demontaż dachu
1.2.

1
Demontaż rynien i obróbek blacharskich

2
d.1.
2.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*6,60+3,50*1 m 29,900
RAZEM 29,900

3
d.1.
2.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*14,94+9,23 m 39,110
RAZEM 39,110

4
d.1.
2.1

KNR 4-04
0506-04

Demontaż obróbek blacharskich m2

0,60*14,94*2+0,60*9,23 m2 23,466
RAZEM 23,466

1.2.
2

Demontaż pokrycia dachu z papy

5
d.1.
2.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

połać 5,74*14,94*2+27,11 m2 198,621
RAZEM 198,621

1.2.
3

Demontaż konstrukcji dachu

6
d.1.
2.3

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

5,74*14,94*2 m2 171,511
RAZEM 171,511

7
d.1.
2.3

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

5,74*14,94*2 m2 171,511
RAZEM 171,511

1.3 Demontaż ścianek kolankowych
8

d.1.
3

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

(0,80*2*14,94)*0,80*0,40+6,74*2*0,40 m3 13,041
RAZEM 13,041

1.4 Demontaż stropu nad 1 piętrem
9

d.1.
4

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

151,00 m2 151,000
RAZEM 151,000

10
d.1.

4

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

151,00 m2 151,000
RAZEM 151,000

11
d.1.

4

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

151,00 m2 151,000
RAZEM 151,000

12
d.1.

4

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

151,00 m 151,000
RAZEM 151,000

1.5 Demontaż ścian 1 piętra
13

d.1.
5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

gr 40 cm (((14,94+11,46)*2)*3,30-<otw>1,42*1,62*7-0,60*0,90*2)*0,40 m3 62,823
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Rozbiórka Budynku Stacji Dializ.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

gr 15 cm ((8,34+1,6+3,47+3,47+3,47+1,28+2,16+5,08+3,04+1,12+1,53+1,51+
1,06+1,55)*3,0-<otw>0,82*2,06*7-1,0*2,06)*0,15

m3 15,323

gr 50 cm (7,71*3,0-<otw>1,0*2,06)*0,50 m3 10,535
gr 30 cm (3,67+5,24)*3,0*0,30 m3 8,019
gr 34 cm (6,53*3,0-<otw>0,82*2,06*2)*0,34 m3 5,512

RAZEM 102,212
1.6 Demontaż stropu nad parterem
14

d.1.
6

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru-
bości płyty stropowej do 20 cm

m3

143,21+20,40 m3 163,610
RAZEM 163,610

1.7 Demontaż ścian parteru
15

d.1.
7

KNR 4-04
0102-02

Ściany zewnętrzne - Rozebranie murów i słupów w budynkach o wyso-
kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

gr 40 cm ((14,94+11,46)*2*3,0--<otw>1,42*1,62*7-0,60*0,90-0,82*2,06)*0,40 m3 68,909
gr 35 cm ((2,99*2+9,23)*3,0-<otw>0,82*2,06-0,90*0,60)*0,35 m3 15,190

RAZEM 84,099
16

d.1.
7

KNR 4-04
0102-02

Ściany wewnętrzne - Rozebranie murów i słupów w budynkach o wyso-
kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

gr 12 cm ((5,07+1,91+1,63+1,97+3,06+1,64+1,52+2,41+2,5+2,26+2,28+2,39+
1,62)*2,70-<otw>0,82*2,06*8)*0,12

m3 8,183

gr 25 cm (8,53*2,70-<otw>0,82*2,06*1)*0,25 m3 5,335
gr 30 cm ((5,07+2,62)*2,70-<otw>0,82*2,06*1)*0,30 m3 5,722
gr 34 cm (6,53*2,70-<otw>0,82*2,06*2)*0,34 m3 4,846
gr 40 cm ((1,35+0,73+0,83)*2,70-<otw>0,82*2,06*1)*0,40 m3 2,467
kom. 24 cm (1,26+0,46+0,54)*0,24 m3 0,542

 
RAZEM 27,095

1.8 Demontaż posadzki na poziomie gr 30 cm
17

d.1.
8

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

(151,00+20,40)*0,30 m3 51,420
RAZEM 51,420

1.9 Demontaż schodów
18

d.1.
9

KNR 4-04
0305-02
analogia

Demontaż schodów żelbetowych - Rozebranie stropów żelbetowych
(płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm

m3

8,25*0,15 m3 1,238
RAZEM 1,238

1.10 Demontaż ścian fundamentawych 
19

d.1.
10

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm m3

śc. 30 cm 1,90*(7,84+2,99*2+9,23)*0,30 m3 13,139
śc. 25 cm 1,90*8,53*0,25 m3 4,052

RAZEM 17,191
20

d.1.
10

KNR 4-04
0303-03

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40 cm m3

śc. 40 cm 1,90*(14,95*2+11,46*2+7,62)*0,40 m3 45,934
śc. 34 cm 1,90*(6,54)*0,34 m3 4,225

 
RAZEM 50,159

1.11 Demontaż ław fundamentowych
21

d.1.
11

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat. IV - wykopy ław fundamentowych

m3

43,212*2 m3 86,424
RAZEM 86,424

22
d.1.

11

KNR 4-04
0302-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m3

(210,02-139,13+1,13)*0,60 m3 43,212
RAZEM 43,212

23
d.1.

11

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

43,212*2 m3 86,424
RAZEM 86,424

1.12 Wyrównanie terenu po rozbiórce
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24
d.1.

12

KNR 2-01
0233-03 z.
sz. 2.4.4.
9906 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy
55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV Bez ręcznego wyprofilowania planto-
wanej powierzchni.

m2

280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000

1.13 Odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórki
25

d.1.
13

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

sc. kol. 13,041*<wsp. sp>1,20 m3 15,649
śc. 1 piętra 102,212*<wsp.sp>1,20 m3 122,654
strop nad
part.

163,610*<wsp.sp>1,20 m3 196,332

śc. parteru (84,099+27,095)*<wsp.sp>1,20 m3 133,433
pos. na gr. 51,420*<wsp.sp>1,20 m3 61,704
schody 1,238*<wsp.sp>1,25 m3 1,548
śc. fund 17,191+50,159*<wsp. sp>1,25 m3 79,890
ławy fund. 43,212*<wsp.sp>1,25 m3 54,015

RAZEM 665,225
26

d.1.
13

kalk. włas-
na

Utylizacja gruzu w miejscu składowania - kod odpadów 17.01.02 gruz
budowlany

m3

gruz 665,225 m3 665,225
RAZEM 665,225

27
d.1.

13
kalk. włas-
na

Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

t

2,60*198,621*2/1000 t 1,033
RAZEM 1,033

28
d.1.

13
kalk. włas-
na

Utylizacja papy w miejscu składowania - kod odpadów 17.03.80 - papa
z rozbiórki

t

1,033 t 1,033
RAZEM 1,033

29
d.1.

13

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Wywóz drewna z rozbieranej konstrukcji dachu, stropu, orazstolarki
drzwioweji i okiennej  przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

2,0+42*0,07+11,20*0,20*0,15*14,25/0,80+0,025*143,21 m3 14,505
RAZEM 14,505

30
d.1.

13
kalk. włas-
na

Utylizacja drewna w miejscu składowania - kod odpadów 17.02.01
drewno z rozbiórki

m3

14,505 m3 14,505
RAZEM 14,505
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