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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
Zadanie inwestycyjne: Rozbiórka obiektów szpitalnych Wadowice
 
Założenia kosztorysowe:
Poziom cen wg biuletynu Sekocenbudu za 3kw2021
Odwóz gruzu - 10 km
 
Etapowana rozbiórka demolacyjną obiektów:
podczas prowadzenia prac rozbiórkowych dla wytwarzanych odpadów koniecznym jest tworzenie kart KPO (karty przekazania odpadów)
. Samą segregację należy prowadzić zgodnie z katalogiem odpadów [6]. Odpady budowlane zaliczają się do grupy o kodzie 17 w katalo-
gu. Wyróżnia się podgrupy takie jak: odpady betonowe, gruz ceglany, drewno, szkło itp. Warto też wykorzystać możliwość recyklingu
materiałów rozbiórkowych nie tylko ze względu na racjonalną gospodarkę odpadami i ochronę środowiska.
Obowiązek segregacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
 
UWAGA WAŻNE:
 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ LOKLALIZACJĄ NOWEGO OBIEKTU W MIEJSCU ROZBIERANEGO BUDYNKU SZPITALA
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ CAŁY OBIEKT ŁĄCZNIE Z ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI, CO JEST PRZEWIDZIANE W
KOSZTORYSIE.
 
Do czasu podania rozwiązania projektowego nowego obiektu nie rozbierać istniejącyh nawierzchni dojazdowych oraz istniejącego uzbro-
jenia terenu.. Uwaga nie dotyczy przyłaczy do rozbieranego obiektu.
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Rozbiórka budynku Zabudowy Zaplecza.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Rozbiórka budynku Zabudowy Zaplecza
1 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej
1

d.1
KNR 4-01
0355-03

Demontaż stolarki okiennej I drzwiowej zewnętrznej.- Oczyszczenie
sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł okien-
nych

szt.

parter <okna>4+<skrzydła drzwi>11 szt. 15,000
RAZEM 15,000

2
d.1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - Oczyszczenie sposobem
ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych

szt.

parter 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2 Demontaż dachu 
2.1 Demontaż rynien i obróbek blacharskich

3
d.2.

1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,80*2+4,50*2 m 16,600
RAZEM 16,600

4
d.2.

1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20,65+8,18+0,27+1,34+3,85+5,4+8,27 m 47,960
RAZEM 47,960

5
d.2.

1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

47,960*0,60 m2 28,776
RAZEM 28,776

2.2 Demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej i falistej
6

d.2.
2

KNR 4-04
0506-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym.

m2

połać 1 <blacha tr, nachyl 3,5st>57,88/0,998 m2 57,996
połać 2 <bl. falista, nachyl. 10st>42,05/0,984 m2 42,734
połać 3 <bl. falista, nachyl, 20st>112,52/0,940 m2 119,702
połać 4 <bl. falista, nachyl. 20st>112,52/0,940 m2 119,702

RAZEM 340,134
2.3 Demontaż lekkiej stalowej konstrukcji dachu

7
d.2.

3

KNR 2-05
0208-05 z.
o.7. 

Demontaż konstrukcji stlowej dachu - Konstrukcje podparć, zawieszeń
i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaż

t

282,138*0,15/1000 t 0,042
RAZEM 0,042

2.4 Demontaż stropów
8

d.2.
4

KNR 4-04
0406-01 z.
o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

33,62+34,79+9,19+34,44 m2 112,040
RAZEM 112,040

9
d.2.

4

KNR 4-04
0406-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

33,62+34,79+9,19+34,44 m2 112,040
RAZEM 112,040

10
d.2.

4

KNR 4-04
0406-03 z.
o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

33,62+34,79+9,19+34,44 m2 112,040
RAZEM 112,040

11
d.2.

4

KNR 4-04
0406-05 z.
o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m

33,62+34,79+9,19+34,44 m 112,040
RAZEM 112,040

2.5 Demontaż ścian
2.5.

1
Demontaż ścian . Parter 

12
d.2.
5.1

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

śc. gr 50
cm

(6,18+6,79+6,16+6,78+5,17)*2,20-<drzwi>1,50*2,20*2 m3 61,776

śc. gr 40
cm

((23,16+9,34+27,01+9,3+3,93)*2,20-<drzwi>0,82*2,06*2-1,50*2,10*2-<
okna>1,77*1,44*4-<drzwi>0,82*2,06)*0,40

m3 55,386

śc. gr 25
cm

((8,54+8,54)*2,20+1,84*2*2,20-<drzwi>0,72*1,96)*0,25 m3 11,065
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śc. gr 12
cm

((8,54+8,54+8,69+4,02+4,02+4,25+3,25+0,66+0,95+2,1+3,03+2,1+
3,95+3,62+1,05+2,29)*2,20-<drzwi>0,82*2,06*6-<otw.>0,90*2,06*2)*
0,12

m3 14,459

RAZEM 142,686
2.5.

2
Demontaż muru gr 0,35 m

13
d.2.
5.2

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości
do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

śc. gr.35
cm 

12,18*0,35*1,40 m3 5,968

RAZEM 5,968
2.6 Demontaż posadzki parteru gr 20 cm
14

d.2.
6

KNR 4-04
0301-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 30 cm - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

(149,91+35,9+33,62+2,89+13,44+13,74)*0,20 m3 49,900
RAZEM 49,900

2.7 Demontaż ścian fundamentowych
15

d.2.
7

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

(297,84-247,76)*0,90 m3 45,072
RAZEM 45,072

2.8 Demontaż ław fundamentowych gr 60 cm
16

d.2.
8

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat. IV - wykopy ław fundamentowych

m3

125,060*2 m3 250,120
RAZEM 250,120

17
d.2.

8

KNR 4-04
0302-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m3

(529,48-216,83)*0,40 m3 125,060
RAZEM 125,060

18
d.2.

8

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

125,060*2 m3 250,120
RAZEM 250,120

2.9 Odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórki Zabudowy Zaplecza
19

d.2.
9

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

śc. parteru 142,686 m3 142,686
gruz z poz.
-1

49,900+45,072+125,060 m3 220,032

RAZEM 362,718
20

d.2.
9

kalk. włas-
na

Utylizacja gruzu w miejscu składowania - kod odpadów 17.01.02 gruz
budowlany

m3

gruz 362,718 m3 362,718
RAZEM 362,718

21
d.2.

9

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 10 km

t

blacha z
dachu

340,134*5,60/1000 t 1,905

obróbki bl. 28,776*4,1/1000 t 0,118
rynny (16,60+47,96)*1,10/1000 t 0,071
konstr. da-
chu

0,042 t 0,042

RAZEM 2,136
22

d.2.
9

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Wywóz drewna z rozbieranej konstrukcji dachu, stropu, oraz stolarki
drzwioweji i okiennej  przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

deskowanie (99,267+199,479)*0,025/2 m3 3,734
belki stro-
powe

112,040*2*0,15*0,20 m3 6,722

 podsufitka 112,040*0,025*2 m3 5,602
okna i drzwi 4*0,13+11*1,6*0,04 m3 1,224

RAZEM 17,282
23

d.2.
9

kalk. włas-
na

Utylizacja drewna w miejscu składowania - kod odpadów 17.02.01
drewno z rozbiórki

m3

17,282 m3 17,282
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RAZEM 17,282
2.10 Wyrównanie terenu po rozbiórce

24
d.2.

10

KNR 2-01
0233-03 z.
sz. 2.4.4.
9906 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy
55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV Bez ręcznego wyprofilowania planto-
wanej powierzchni.

m2

530,00*1,10 m2 583,000
RAZEM 583,000
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