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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
Zadanie inwestycyjne: Rozbiórka obiektów szpitalnych Wadowice
 
Założenia kosztorysowe:
Poziom cen wg biuletynu Sekocenbudu za 3kw2021
Odwóz gruzu - 10 km
 
Etapowana rozbiórka demolacyjną obiektów:
podczas prowadzenia prac rozbiórkowych dla wytwarzanych odpadów koniecznym jest tworzenie kart KPO (karty przekazania odpadów)
. Samą segregację należy prowadzić zgodnie z katalogiem odpadów [6]. Odpady budowlane zaliczają się do grupy o kodzie 17 w katalo-
gu. Wyróżnia się podgrupy takie jak: odpady betonowe, gruz ceglany, drewno, szkło itp. Warto też wykorzystać możliwość recyklingu
materiałów rozbiórkowych nie tylko ze względu na racjonalną gospodarkę odpadami i ochronę środowiska.
Obowiązek segregacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
 
UWAGA WAŻNE:
 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ LOKLALIZACJĄ NOWEGO OBIEKTU W MIEJSCU ROZBIERANEGO BUDYNKU SZPITALA
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ CAŁY OBIEKT ŁĄCZNIE Z ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI, CO JEST PRZEWIDZIANE W
KOSZTORYSIE.
 
Do czasu podania rozwiązania projektowego nowego obiektu nie rozbierać istniejącyh nawierzchni dojazdowych oraz istniejącego uzbro-
jenia terenu.. Uwaga nie dotyczy przyłaczy do rozbieranego obiektu.
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Rozbiórka budynku Prosektorium i Tlenowni.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Rozbiórka budynku Prosektorium budynku Tlenowni
1 Budynek Prosektorium - Rozbiórka

1.1 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej
1

d.1.
1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż stolarki okiennej I drzwiowej zewnętrznej.- Oczyszczenie
sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł okien-
nych

szt.

parter <okna>11+<skrzydła drzwi>6 szt. 17,000
RAZEM 17,000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - Oczyszczenie sposobem
ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych

szt.

parter 14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

1.2 Demontaż dachu 
1.2.

1
Demontaż rynien i obróbek blacharskich

3
d.1.
2.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,80*2+4,50*2 m 16,600
RAZEM 16,600

4
d.1.
2.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20,65+8,18+0,27+1,34+3,85+5,4+8,27 m 47,960
RAZEM 47,960

5
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

47,960*0,60 m2 28,776
RAZEM 28,776

1.2.
2

Demontaż pokrycia dachu z blachy na rombek stojący - Segment B

6
d.1.
2.2

KNR 4-04
0506-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym. Na-
chylenie połaci 35 st.

m2

połać 1 23,66/0,819 m2 28,889
połać 2 28,82/0,819 m2 35,189
połać 3 28,82/0,819 m2 35,189

RAZEM 99,267
7

d.1.
2.2

KNR 4-04
0506-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym. Na-
chylenie połaci 30 st.

m2

połać 4 9,66*20,65 m2 199,479
RAZEM 199,479

1.2.
3

Demontaż konstrukcji dachu

8
d.1.
2.3

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

połać 1 41,220 m2 41,220
połać 2 50,209 m2 50,209
połać 3 50,209 m2 50,209
połać 4 199,479 m2 199,479

RAZEM 341,117
9

d.1.
2.3

KNR 4-04
0403-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

dach 341,17 m2 341,170
RAZEM 341,170

1.2.
4

Demontaż stropów

10
d.1.
2.4

KNR 4-04
0406-01 z.
o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

cz. 1 gr 32
cm

6,01+10,65+20,13+15,18 m2 51,970

cz. 2 gr 30
cm

40,59+11,99+20,26+13,62+19,63+14,29+13,6 m2 133,980

RAZEM 185,950
11

d.1.
2.4

KNR 4-04
0406-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

cz. 1 gr 32
cm

6,01+10,65+20,13+15,18 m2 51,970
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cz. 2 gr 30
cm

40,59+11,99+20,26+13,62+19,63+14,29+13,6 m2 133,980

RAZEM 185,950
12

d.1.
2.4

KNR 4-04
0406-03 z.
o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

cz. 1 gr 32
cm

6,01+10,65+20,13+15,18 m2 51,970

cz. 2 gr 30
cm

40,59+11,99+20,26+13,62+19,63+14,29+13,6 m2 133,980

RAZEM 185,950
13

d.1.
2.4

KNR 4-04
0406-05 z.
o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m

cz. 1 gr 32
cm

51,970*2,0 m 103,940

cz. 2 gr 30
cm

133,980*2,0 m 267,960

RAZEM 371,900
1.2.

5
Demontaż ścian

1.2.
5.1

Demontaż ścian . Parter - Część niższa budynku

14
d.1.
2.5.

1

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

śc. gr. 65
cm 

2,32*3,77-<drzwi>1,00*2,06 m3 6,686

śc. gr 60
cm

(0,92+3,50)*3,77-<drzwi>0,92*2,06 m3 14,768

śc. gr 50
cm

((4,11+3,13)*3,77-<okno>1,50*1,44)*0,50 m3 12,567

śc. gr 40
cm

((6,23+3,43+1,46+5,02+4,75+4,34)*3,77-<okna>0,60*0,90-<drzwi>
1,42*2,10-0,82*2,06-1,82*2,86)*0,40

m3 33,880

RAZEM 67,901
1.2.
5.2

Demontaż ścian .Parter - Część wyższa budynku

15
d.1.
2.5.

2

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

śc. gr. 65
cm 

((23,81+8,43+3,19)*4,45-<okna>2,40*1,50*4-1,50*1,44-<drzwi>0,92*
2,06-0,82*2,06)*0,65

m3 89,387

śc. gr 50
cm

((23,81+8,43+24,45+4,61+4,1)*4,45-<okna>2,0*1,50*4-<dzrwi>1,02*
2,06)*0,50

m3 138,464

śc. gr 40
cm

4,90*4,45*0,40 m3 8,722

śc. gr.35
cm 

((20,18+7,29)*4,45-<drzwi>0,82*2,06)*0,35 m3 42,193

śc. gr 24
cm

((2,04+3+2,03)*4,45-<otw>0,90*2,06)*0,24 m3 7,106

śc. gr 12
cm

((4,9+1,42+2,3+1,77+1,9+1,61)*4,45-<drzwi>0,82*2,06*3)*0,12 m3 6,814

RAZEM 292,686
1.2.
5.3

Demontaż ścian - poddasze 

16
d.1.
2.5.

3

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym. Ściana gr 30 cm

m3

szczyty 22,75*2*0,30 m3 13,650
wyższa 4,43*21,31*0,30 m3 28,321
niższa 0,68*21,31*0,30 m3 4,347

RAZEM 46,318
1.2.

6
Demontaż posadzki parteru gr 30 cm

17
d.1.
2.6

KNR 4-04
0301-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 30 cm - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

185,950*0,30 m3 55,785
RAZEM 55,785

1.2.
7

Demontaż ścian fundamentowych
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18
d.1.
2.7

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

(256,98-189,05)*0,90 m3 61,137
RAZEM 61,137

1.2.
8

Demontaż ław fundamentowych gr 60 cm

19
d.1.
2.8

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat. IV - wykopy ław fundamentowych

m3

56,442*2 m3 112,884
RAZEM 112,884

20
d.1.
2.8

KNR 4-04
0302-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) 60 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m3

(266,07-172,00)*0,60 m3 56,442
RAZEM 56,442

21
d.1.
2.8

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

56,442*2 m3 112,884
RAZEM 112,884

1.2.
9

Odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórki Prosektorium

22
d.1.
2.9

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

śc. podda-
sza

46,318*<wsp. sp>1,25 m3 57,898

śc. parteru (67,901+292,686)*<wsp.sp>1,25 m3 450,734
gruz z poz.
-1

(55,785+61,137+12,881)*<wsp. sp>1,25 m3 162,254

RAZEM 670,886
23

d.1.
2.9

kalk. włas-
na

Utylizacja gruzu w miejscu składowania - kod odpadów 17.01.02 gruz
budowlany

m3

gruz 670,886 m3 670,886
RAZEM 670,886

24
d.1.
2.9

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 10 km

t

blacha z
dachu

(99,267+199,479)*5,60/1000 t 1,673

obróbki bl. 28,776*4,1/1000 t 0,118
rynny (16,60+47,96)*1,10/1000 t 0,071

RAZEM 1,862
25

d.1.
2.9

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Wywóz drewna z rozbieranej konstrukcji dachu, stropu, oraz stolarki
drzwioweji i okiennej  przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

deskowanie (99,267+199,479)*0,025 m3 7,469
konstrukcja
dachu

(99,267+199,479)*0,05 m3 14,937

belki stro-
powe

317,90*0,15*0,20 m3 9,537

podłoga i
podsufitka

185,95*0,025*2 m3 9,298

okna i drzwi 11*0,13+20*1,6*0,04 m3 2,710
RAZEM 43,951

26
d.1.
2.9

kalk. włas-
na

Utylizacja drewna w miejscu składowania - kod odpadów 17.02.01
drewno z rozbiórki

m3

25,422 m3 25,422
RAZEM 25,422

1.2.
10

Wyrównanie terenu po rozbiórce

27
d.1.
2.10

KNR 2-01
0233-03 z.
sz. 2.4.4.
9906 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy
55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV Bez ręcznego wyprofilowania planto-
wanej powierzchni.

m2

300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000

2 Budynek Tlenowni - Rozbiórka
2.1 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej
28

d.2.
1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż stolarki okiennej I drzwiowej zewnętrznej.- Oczyszczenie
sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł okien-
nych

szt.
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parter <okna>1+<skrzydła drzwi>1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2 Demontaż zadaszenia tlenowni z blachy trapezoej
29

d.2.
2

KNR 4-04
0506-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

5,77*4,92 m2 28,388
RAZEM 28,388

2.3 Demontaż ścian  i posadzki budynku Tlenowni
30

d.2.
3

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

(5,77+4,92)*2*4,50-0,90*2,10-0,50*0,30 m3 94,170
RAZEM 94,170

31
d.2.

3

KNR 4-04
0301-04 z.
o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 30 cm - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

4,38*4,88*0,20 m3 4,275
RAZEM 4,275

32
d.2.

3

KNR 4-04
0303-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie ścian funamentowych żelbetowych o grubości 27 cm - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

ścianty
fund.

(5,77+4,92)*2*0,90*0,27 m3 5,195

RAZEM 5,195
2.4 Odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórki Tlenowni
33

d.2.
4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

śc. parteru 94,170*<wsp.sp>1,20 m3 113,004
gruz z poz.
-1

(4,275+5,195)*<wsp. sp>1,25 m3 11,838

RAZEM 124,842
34

d.2.
4

kalk. włas-
na

Utylizacja gruzu w miejscu składowania - kod odpadów 17.01.02 gruz
budowlany

m3

gruz 124,82 m3 124,820
RAZEM 124,820

35
d.2.

4

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 10 km

t

blacha z
dachu

(28,388)*7,03/1000 t 0,200

RAZEM 0,200
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