MAREK CHACINSKI ARCHITEKT 31-223 Krakéw ul. Pachonskiego 30/22

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIORKA OBIEKTOW PRZY UL.SLOWACKIEGO W WADOWICACH - ETAP 2
ADRES INWESTYCJI :  Wadowice ul. Stowackiego

INWESTOR :  POWIAT WADOWICKI

ADRES INWESTORA :  34-100 Wadowice ul. Batorego 2,

BRANZA : Ogoélnobudowlana - ROZBIORKI - ZADANIE 2 - STWIORB NR 1

ROZBIORKA BUDYNKU PROSEKTORIUM | TLENOWNI

SPORZADZIt. KALKULACJE :  JASTA mgr inz. Stanistaw Jabtonski, jasta.stan@gmail.com; 606 686 271
DATA OPRACOWANIA : o 14.11.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.11.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie inwestycyjne: Rozbidrka obiektoéw szpitalnych Wadowice

Zatozenia kosztorysowe:
Poziom cen wg biuletynu Sekocenbudu za 3kw2021
Odwoéz gruzu - 10 km

Etapowana rozbiérka demolacyjng obiektow:

podczas prowadzenia prac rozbiérkowych dla wytwarzanych odpadéw koniecznym jest tworzenie kart KPO (karty przekazania odpadéw)
. Samg segregacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z katalogiem odpadéw [6]. Odpady budowlane zaliczajg sie do grupy o kodzie 17 w katalo-
gu. Wyrdznia sie podgrupy takie jak: odpady betonowe, gruz ceglany, drewno, szklo itp. Warto tez wykorzysta¢ mozliwos¢ recyklingu
materiatéw rozbiorkowych nie tylko ze wzgledu na racjonalng gospodarke odpadami i ochrone Srodowiska.

Obowigzek segregacji odpadoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadow

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkio

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

UWAGA WAZNE:

W ZWIAZKU Z PLANOWANA LOKLALIZACJA NOWEGO OBIEKTU W MIEJSCU ROZBIERANEGO BUDYNKU SZPITALA
NALEZY ZDEMONTOWAC CALY OBIEKT tACZNIE Z t AWAMI FUNDAMENTOWYMI, CO JEST PRZEWIDZIANE W
KOSZTORYSIE.

Do czasu podania rozwigzania projektowego nowego obiektu nie rozbierac¢ istniejacyh nawierzchni dojazdowych oraz istniejgcego uzbro-
jenia terenu.. Uwaga nie dotyczy przytaczy do rozbieranego obiektu.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Rozbidrka budynku Prosektorium budynku Tlenowni
1 Budynek Prosektorium - Rozbiérka
1.1 Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
1|KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej | drzwiowej zewnetrznej.- Oczyszczenie szt.
d.1./0355-03 sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki skrzydet okien-
1 nych
parter <okna>11+<skrzydta drzwi>6 szt. 17,000
RAZEM 17,000
2|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej - Oczyszczenie sposobem  |szt.
d.1./0355-03 recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet drzwiowych
1
parter 14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.2 Demontaz dachu
1.2. Demontaz rynien i obrébek blacharskich
1
3|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-06
21
3,80*2+4,50*2 m 16,600
RAZEM 16,600
4/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0506-05
2.1
20,65+8,18+0,27+1,34+3,85+5,4+8,27 m 47,960
RAZEM 47,960
5|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku |m?2
d.1.|0535-02
21
47,960*0,60 m?2 28,776
RAZEM 28,776
1.2. Demontaz pokrycia dachu z blachy na rombek stojacy - Segment B
2
6|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - |m?2
d.1.|0506-04 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym. Na-
2.2|0.3.1. chylenie potaci 35 st.
pofaé 1 23,66/0,819 m?2 28,889
pofa¢ 2 28,82/0,819 m?2 35,189
pofa¢ 3 28,82/0,819 m?2 35,189
RAZEM 99,267
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m?2
d.1.{0506-04 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym. Na-
2.2|0.3.1. chylenie potaci 30 st.
pofa¢ 4 9,66*20,65 m?2 199,479
RAZEM 199,479
1.2. Demontaz konstrukcji dachu
3
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk |m?2
d.1.|0403-02
23
potfaé 1 41,220 m?2 41,220
pofa¢ 2 50,209 m?2 50,209
pofa¢ 3 50,209 m?2 50,209
pofa¢ 4 199,479 m?2 199,479
RAZEM 341,117
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie bu- |m?2
d.1.{0403-04 z. dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2.3(0.3.1.
dach 341,17 m?2 341,170
RAZEM 341,170
1.2. Demontaz stropow
4
10|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie bu- |m?2
d.1.{0406-01 z. dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2.4|0.3.1.
cz. 1gr32 6,01+10,65+20,13+15,18 m?2 51,970
cm
cz.2gr30 40,59+11,99+20,26+13,62+19,63+14,29+13,6 m?2 133,980
cm
RAZEM 185,950
11/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy - Usytuowanie budyn- |m?2
d.1.{0406-02 z. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2.4(0.3.1.
cz. 1gr32 6,01+10,65+20,13+15,18 m?2 51,970
cm
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
cz.2gr30 40,59+11,99+20,26+13,62+19,63+14,29+13,6 m?2 133,980
cm
RAZEM 185,950
12|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku |m?2
d.1.{0406-03 z. uniemozliwia dostep osobom postronnym
2.4(0.3.1.
cz. 1gr32 6,01+10,65+20,13+15,18 m?2 51,970
cm
cz.2gr30 40,59+11,99+20,26+13,62+19,63+14,29+13,6 m?2 133,980
cm
RAZEM 185,950
13|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia do- |m
d.1.{0406-05 z. step osobom postronnym
2.4|0.3.1.
cz. 1gr32 51,970%2,0 m 103,940
cm
cz.2gr30 133,980*2,0 m 267,960
cm
RAZEM 371,900
1.2. Demontaz scian
5
1.2. Demontaz scian . Parter - Czes$¢ nizsza budynku
5.1
14|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1.{0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
2.5.|0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1
$c. gr. 65 2,32*3,77-<drzwi>1,00*2,06 m3 6,686
cm
$c. gr 60 (0,92+3,50)*3,77-<drzwi>0,92*2,06 m3 14,768
cm
$c. gr 50 ((4,11+3,13)*3,77-<0kno>1,50%1,44)*0,50 m3 12,567
cm
$c. gr40 ((6,23+3,43+1,46+5,02+4,75+4,34)*3,77-<okna>0,60*0,90-<drzwi> m3 33,880
cm 1,42*2,10-0,82*2,06-1,82*2,86)*0,40
RAZEM 67,901
1.2. Demontaz scian .Parter - Cze$¢ wyzsza budynku
5.2
15|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1.{0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
2.5.|0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2
$c. gr. 65 ((23,81+8,43+3,19)*4,45-<0kna>2,40*1,50*4-1,50*1,44-<drzwi>0,92*  |m3 89,387
cm 2,06-0,82*2,06)*0,65
$c. gr 50 ((23,81+8,43+24,45+4,61+4,1)*4,45-<0kna>2,0*1,50*4-<dzrwi>1,02*  |m3 138,464
cm 2,06)*0,50
$c. gr40 4,90%4,45*0,40 m3 8,722
cm
$c. gr.35 ((20,18+7,29)*4,45-<drzwi>0,82*2,06)*0,35 m3 42,193
cm
$c. gr24 ((2,04+3+2,03)*4,45-<0tw>0,90*2,06)*0,24 m3 7,106
cm
$c. gr12 ((4,9+1,42+2,3+1,77+1,9+1,61)*4,45-<drzwi>0,82*2,06*3)*0,12 m3 6,814
cm
RAZEM 292,686
1.2. Demontaz $cian - poddasze
5.3
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1.{0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
2.5.|0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym. Sciana gr 30 cm
3
szczyty 22,75*2*0,30 m3 13,650
wyzsza 4,43*21,31%0,30 m3 28,321
nizsza 0,68*21,31*0,30 m3 4,347
RAZEM 46,318
1.2. Demontaz posadzki parteru gr 30 cm
6
17|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 30 cm - Usytuowa- |m3
d.1./0301-04 z. nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2.6/0.3.1.
185,950%0,30 m3 55,785
RAZEM 55,785
1.2. Demontaz scian fundamentowych
7
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18|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 m3
d.1./0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
2.7/0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(256,98-189,05)*0,90 m3 61,137
RAZEM 61,137
1.2. Demontaz taw fundamentowych gr 60 cm
8
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.1./0215-07 m3 na odktad w gruncie kat. IV - wykopy taw fundamentowych
2.8
56,442*2 m3 112,884
RAZEM 112,884
20|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |m3
d.1.{0302-04 z. bosci (wysokosci) 60 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
2.8/0.3.1. osobom postronnym
(266,07-172,00)*0,60 m3 56,442
RAZEM 56,442
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1./0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2.8
56,442*2 m3 112,884
RAZEM 112,884
1.2. Odwéz i utylizacja gruzu z rozbiérki Prosektorium
9
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
2.9/1103-05
$c. podda- 46,318*<wsp. sp>1,25 m3 57,898
sza
Sc. parteru (67,901+292,686)*<wsp.sp>1,25 m3 450,734
gruz z poz. (55,785+61,137+12,881)*<wsp. sp>1,25 m3 162,254
RAZEM 670,886
23 Utylizacja gruzu w miejscu sktadowania - kod odpadéw 17.01.02 gruz  |m3
d.1.|kalk. wtas- budowlany
2.9|na
gruz 670,886 m3 670,886
RAZEM 670,886
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$é 10 km
2.9/1107-04
blacha z (99,267+199,479)*5,60/1000 t 1,673
dachu
obrdbki bl. 28,776*4,1/1000 t 0,118
rynny (16,60+47,96)*1,10/1000 t 0,071
RAZEM 1,862
25|KNR 4-04 Wywoz drewna z rozbieranej konstrukcji dachu, stropu, oraz stolarki m3
d.1./1101-02 drzwioweji i okiennej przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2.9/1101-05 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
deskowanie (99,267+199,479)*0,025 m3 7,469
konstrukcja (99,267+199,479)*0,05 m3 14,937
dachu
belki stro- 317,90%0,15%0,20 m3 9,537
powe
podtoga i 185,95*0,025*2 m3 9,298
podsufitka
okna i drzwi 11*0,13+20%1,6*0,04 m3 2,710
RAZEM 43,951
26 Utylizacja drewna w miejscu sktadowania - kod odpadéw 17.02.01 m3
d.1.|kalk. wtas- drewno z rozbidrki
2.9|na
25,422 m3 25,422
RAZEM 25,422
1.2. Wyréwnanie terenu po rozbiérce
10
27|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
d.1./0233-03 z. 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV Bez recznego wyprofilowania planto-
2.10|sz. 2.4.4. wanej powierzchni.
9906
300,00 m?2 300,000
RAZEM 300,000
2 Budynek Tlenowni - Rozbiérka
21 Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
28|KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej | drzwiowej zewnetrznej.- Oczyszczenie szt.
d.2.|/0355-03 sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki skrzydet okien-

nych
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parter <okna>1+<skrzydfa drzwi>1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Demontaz zadaszenia tlenowni z blachy trapezoej
29|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m?2
d.2.{0506-04 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2|0.3.1.
5,77*4,92 m?2 28,388
RAZEM 28,388
2.3 Demontaz $cian i posadzki budynku Tlenowni
30|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.2.{0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
3l0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(5,77+4,92)*2*4,50-0,90*2,10-0,50*0,30 m3 94,170
RAZEM 94,170
31|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 30 cm - Usytuowa- |m3
d.2.|0301-04 z. nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3|0.3.1.
4,38%4,880,20 m3 4,275
RAZEM 4,275
32|KNR 4-04 Rozebranie $cian funamentowych Zelbetowych o grubosci 27 cm - Usy-|m3
d.2.{0303-02 z. tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3|0.3.1.
Scianty (5,77+4,92)*2*0,90*0,27 m3 5,195
fund.
RAZEM 5,195
24 Odwéz i utylizacja gruzu z rozbiérki Tlenowni
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.2./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
4(1103-05
Sc. parteru 94,170*<wsp.sp>1,20 m3 113,004
gruz z poz. (4,275+5,195)*<wsp. sp>1,25 m3 11,838
RAZEM 124,842
34 Utylizacja gruzu w miejscu sktadowania - kod odpadéw 17.01.02 gruz  |m3
d.2.|kalk. wtas- budowlany
4/na
gruz 124,82 m3 124,820
RAZEM 124,820
35|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2./1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$é 10 km
4(1107-04
blacha z (28,388)*7,03/1000 t 0,200
dachu
RAZEM 0,200
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