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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie inwestycyjne: Rozbidrka obiektoéw szpitalnych Wadowice

Zatozenia kosztorysowe:
Poziom cen wg biuletynu Sekocenbudu za 3kw2021
Odwoéz gruzu - 10 km

Etapowana rozbiérka demolacyjng obiektow:

podczas prowadzenia prac rozbiérkowych dla wytwarzanych odpadéw koniecznym jest tworzenie kart KPO (karty przekazania odpadéw)
. Samg segregacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z katalogiem odpadéw [6]. Odpady budowlane zaliczajg sie do grupy o kodzie 17 w katalo-
gu. Wyrdznia sie podgrupy takie jak: odpady betonowe, gruz ceglany, drewno, szklo itp. Warto tez wykorzysta¢ mozliwos¢ recyklingu
materiatéw rozbiorkowych nie tylko ze wzgledu na racjonalng gospodarke odpadami i ochrone Srodowiska.

Obowigzek segregacji odpadoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadow

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkio

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

UWAGA WAZNE:

W ZWIAZKU Z PLANOWANA LOKLALIZACJA NOWEGO OBIEKTU W MIEJSCU ROZBIERANEGO BUDYNKU SZPITALA
NALEZY ZDEMONTOWAC CALY OBIEKT tACZNIE Z t AWAMI FUNDAMENTOWYMI, CO JEST PRZEWIDZIANE W
KOSZTORYSIE.

Do czasu podania rozwigzania projektowego nowego obiektu nie rozbierac¢ istniejacyh nawierzchni dojazdowych oraz istniejgcego uzbro-
jenia terenu.. Uwaga nie dotyczy przytaczy do rozbieranego obiektu.
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Rozbiodrka budynku Zabudowy Zaplecza . KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Rozbidérka budynku Zabudowy Zaplecza
1 Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
1/KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej | drzwiowej zewnetrznej.- Oczyszczenie szt.
d.1/0355-03 sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet okien-
nych
parter <okna>4+<skrzydia drzwi>11 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej - Oczyszczenie sposobem  |szt.
d.1/0355-03 recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych
parter 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Demontaz dachu
21 Demontaz rynien i obrébek blacharskich
3|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0506-06
1
3,80*2+4,50*2 m 16,600
RAZEM 16,600
4/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0506-05
1
20,65+8,18+0,27+1,34+3,85+5,4+8,27 m 47,960
RAZEM 47,960
5|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.2.|0535-02
1
47,960*0,60 m?2 28,776
RAZEM 28,776
2.2 Demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej i falistej
6/|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m2
d.2.|0506-04 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym.
2|0.3.1.
pota¢ 1 <blacha tr, nachyl 3,5st>57,88/0,998 m2 57,996
potac 2 <bl. falista, nachyl. 10st>42,05/0,984 m2 42,734
potac¢ 3 <bl. falista, nachyl, 20st>112,52/0,940 m?2 119,702
pota¢ 4 <bl. falista, nachyl. 20st>112,52/0,940 m2 119,702
RAZEM 340,134
2.3 Demontaz lekkiej stalowej konstrukcji dachu
7|KNR 2-05 Demontaz konstrukcji stlowej dachu - Konstrukcje podpar¢, zawieszen |t
d.2.{0208-05 z. i oston o masie elementu do 250 kg - demontaz
3|o.7.
282,138*0,15/1000 t 0,042
RAZEM 0,042
2.4 Demontaz stropéw
8|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie bu-|m?2
d.2.{0406-01 z. dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
4|0.3.1.
33,62+34,79+9,19+34,44 m?2 112,040
RAZEM 112,040
9|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - slepe putapy - Usytuowanie budyn- |m2
d.2.|0406-02 z. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
4|0.3.1.
33,62+34,79+9,19+34,44 m?2 112,040
RAZEM 112,040
10/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku |m?2
d.2.{0406-03 z. uniemozliwia dostep osobom postronnym
4|0.3.1.
33,62+34,79+9,19+34,44 m?2 112,040
RAZEM 112,040
11|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia do- |m
d.2.|0406-05 z. step osobom postronnym
4|0.3.1.
33,62+34,79+9,19+34,44 m 112,040
RAZEM 112,040
2.5 Demontaz scian
2.5, Demontaz scian . Parter
1
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.2.{0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
5.1|0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
$c. gr 50 (6,18+6,79+6,16+6,78+5,17)*2,20-<drzwi>1,50*2,20*2 m3 61,776
cm
$c. gr 40 ((23,16+9,34+27,01+9,3+3,93)*2,20-<drzwi>0,82*2,06*2-1,50*2,10*2-< |m3 55,386
cm okna>1,77*1,44*4-<drzwi>0,82*2,06)*0,40
8c. gr 25 ((8,54+8,54)*2,20+1,84*2*2,20-<drzwi>0,72*1,96)*0,25 m3 11,065
cm
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Rozbiodrka budynku Zabudowy Zaplecza . KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8c.gr12 ((8,54+8,54+8,69+4,02+4,02+4,25+3,25+0,66+0,95+2,1+3,03+2,1+ m3 14,459
cm 3,95+3,62+1,05+2,29)*2,20-<drzwi>0,82*2,06*6-<otw.>0,90*2,06*2)*
0,12
RAZEM 142,686
2.5. Demontaz muru gr 0,35 m
2
13|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci |m3
d.2./0602-01 do 4 m ponad terenem przy uzyciu miotéw pneumatycznych
5.2
8c. gr.35 12,18%0,35*1,40 m3 5,968
cm
RAZEM 5,968
2.6 Demontaz posadzki parteru gr 20 cm
14|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 30 cm - Usytuowa- |m3
d.2.|0301-04 z. nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
6|0.3.1.
(149,91+35,9+33,62+2,89+13,44+13,74)*0,20 m3 49,900
RAZEM 49,900
2.7 Demontaz scian fundamentowych
15|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 m3
d.2./0102-02 z. kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budyn-
7|0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(297,84-247,76)*0,90 m3 45,072
RAZEM 45,072
2.8 Demontaz taw fundamentowych gr 60 cm
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.2.|0215-07 m3 na odktad w gruncie kat. IV - wykopy taw fundamentowych
8
125,060*2 m3 250,120
RAZEM 250,120
17|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |m3
d.2.{0302-04 z. bosci (wysokosci) 40 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
8/0.3.1. osobom postronnym
(529,48-216,83)*0,40 m3 125,060
RAZEM 125,060
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.2.|0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
8
125,060*2 m3 250,120
RAZEM 250,120
2.9 Odwéz i utylizacja gruzu z rozbiérki Zabudowy Zaplecza
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2.|/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
9/1103-05
$c. parteru 142,686 m3 142,686
gruz z poz. 49,900+45,072+125,060 m3 220,032
RAZEM 362,718
20 Utylizacja gruzu w miejscu sktadowania - kod odpadéw 17.01.02 gruz  |m3
d.2.|kalk. wtas- budowlany
9|na
gruz 362,718 m3 362,718
RAZEM 362,718
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2.|/1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$é 10 km
9/1107-04
blacha z 340,134*5,60/1000 t 1,905
dachu
obrabki bl. 28,776*4,1/1000 t 0,118
rynny (16,60+47,96)*1,10/1000 t 0,071
konstr. da- 0,042 t 0,042
chu
RAZEM 2,136
22|KNR 4-04 Wywoz drewna z rozbieranej konstrukcji dachu, stropu, oraz stolarki m3
d.2./1101-02 drzwioweji i okiennej przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
9/1101-05 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
deskowanie (99,267+199,479)*0,025/2 m3 3,734
belki stro- 112,040*2*0,15%0,20 m3 6,722
powe
podsufitka 112,040%0,025*2 m3 5,602
okna i drzwi 4*0,13+11*1,6*0,04 m3 1,224
RAZEM 17,282
23 Utylizacja drewna w miejscu sktadowania - kod odpadoéw 17.02.01 m3
d.2.|kalk. wtas- drewno z rozbidrki
9|na
17,282 m3 17,282
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Rozbiodrka budynku Zabudowy Zaplecza . KST
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RAZEM 17,282
2.10 Wyréwnanie terenu po rozbidrce
24|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
d.2.{0233-03 z. 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV Bez recznego wyprofilowania planto-
10|sz. 2.4.4. wanej powierzchni.
9906
530,00%1,10 m?2 583,000
RAZEM 583,000
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