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1 Wstep
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa
Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest $ciSle powigzana z "Projektem wykonawczym budowy instalacii
klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2"
opracowanym przez Inzynierskg Pracownie Projektowa "Eko-System" Maciej Wodniak, Wadowice -
marzec 2020r.

1.2  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Wymagania Ogdlne nalezy odczytywa¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych (SST):

o SST-IS-01 KL - branza sanitarna

o SST-IS-01 EL - branza elektryczna

1.4  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiardw.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Przedmiar robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Dziennik budowy - wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu posiadajgca uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci oraz aktualne zaswiadczenie ze jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i urzadzen bedacych przedmiotem robét.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robo6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego zakresu robét i
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegbtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaC z Zamawiajacym przed przetargiem.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;
wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzi lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz:

- dziennik budowy (jezeli jest wymagany)

- dokumentacje projektowq

- SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do chwili odbioru
koricowego robdt oraz obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Zamawiajacego. Zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem.

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjq
geodezyjng powykonawczg zgtoszong do wiasciwego osrodka geodezyjnego jezeli jest to wymagane.



1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania w nich wyszczegdlnione
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji a o ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszag by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST a bedq mialy wptyw na niezadowalajacg jakoSC elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz bezpieczenstwa ludzi i
mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem a w szczegdInosci
bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych czynnikéw powodowanych dziatalnoScig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone instalaciji i urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sq wigczone w cene umowna.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



1.5.7 Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pei odpowiedzialny za ochrone urzadzen wewnatrz
budynku oraz uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.8 Obcigzenie osi pojazddéw

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia. Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich uszkodzen
wywotanych przez pojazdy budowy lub pojazdy poruszajace sie na jego zlecenie.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby pracownicy posiadali stosowne
aktualne badania i kwalifikacje, nie wykonywali robét w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Jezeli jest to wymagane, kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz’ na podstawie ,Informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajagc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.10 Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez odpowiednie organy,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzeniem robét i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas ich realizacji.



2 Materiaty
2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom dokumentacji projektowej, SST lub nie posiadajace stosownych atestéw lub dopuszczen
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegbtowe wymagajq atestéw, kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajace wymagan jako$ciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakonczeniu
robot miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.

Wszelkie konsekwencije uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

2.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt |
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3 Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi i sprzetu do prowadzenia robét umozliwiajacego wykonanie robét zgodnie z technologia,
dokumentacjg projektowg oraz w terminie okreslonym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow i sprzetu.

Liczba Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatow dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jako$ciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Aby prawidlowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie
przygotowac¢ pomieszczenia, w ktdrych prowadzone bedg czynnosci montazowe:

a) wykona¢ rusztowania lub pomosty zabezpieczajace, jezeli prace prowadzone sg na wysokosci.
Zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i przepiséw rusztowania i pomosty zabezpieczajace
podlegajg odrebnej procedurze wykonania i odbioru,

b) oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace instalacyjne,

c) doprowadzi¢ do wtasciwej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bedg prace instalacyjne,

d) pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony osobistej, $rodki komunikacji, $rodki awaryjnej ewakuacji i transportu
poszkodowanych.

e) pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej
oraz mie¢ wymagane przepisami badania.

6 Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz witasciwych przepiséw lub certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SST.

7 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:
al dziennik budowy

b/ atesty materiatdw, wyniki badan kontrolnych

c/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowq

- protokot przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

8 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary
powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robdt. Obmiary robot
podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a rob6t zanikajacych w trakcie ich
wykonywania.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, a Wykonawca ma obowigzek utrzymywania ich w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na

9 Odbior robot
9.1 Rodzaje odbioréow

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy

- odbior koricowy

- odbior ostateczny



Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z wiw odbiorami.

9.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes$¢ robdt wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.

JakosS¢ i iloS¢ robdt ocenia sie na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowq i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

9.3  Odbior i czesciowy odbioér robot

Polega na biezacej ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. W przypadku gdy umowa
dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokot odbioru cze$ciowego robot stanowi podstawe do
wystawienia faktury cze$ciowe;.

9.4  Odbior koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jako$ci i wartoci.
1) Zasady dokonywania odbioru koricowego:

a) zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i prawidtowo$ci ich wykonania oraz
kompletno$ci dokumentéw do odbioru koncowego.

c) odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych rob6t z specyfikacjami
technicznymi.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

f) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony
Wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koricowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy (jezeli jest wymagany)

- atesty, instrukcje obstugi, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sq gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
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9.5 Odbior ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10 Podstawa ptatno sci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena za kompletny zakres robét wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa.

11 Przepisy zwi gzane

o Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane,

o Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z pdzn. zmianami w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 nr108 poz.953),

»  "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" - tom |
Budownictwo ogdine, Arkady - Warszawa 1990.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr48 poz.401),

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych" - tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

o, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” - tom I, cze$¢ 4 -
Budownictwo ogolne. Arkady, Warszawa 1990.

*  PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow,

e PN-ISO 3443-S 1169 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

*  PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogolne.

e PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-ISO 3443-1: 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlenia.

* PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i
Szerokosci.

e PNENISO 7345:1998 Izolacja cieplna — Wielkosci fizyczne i definicje.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

11



INZYNIERSKA Inzynierska Pracownia Projektowa ,Eko-System” Maciej Wodniak

2\ ' ::gf&:”oﬂz 34-100 Wadowice, ul. dr. J. Putka 5
NIP: 551-138-86-34, REGON: 072159575, tel: 600812680, e-mail: ekosystem@wp.pl
EKO-SYSTEM ystem@wp.p

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI

NR SST-IS-01 KL
BRANZA SANITARNA

KODY CPV:
o 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek biurowy
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
dziatka nr 631/19, 631/23, 631/18
jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice -miasto, obreb: 0001 Wadowice

INWESTOR:

Powiat Wadowicki
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

OPRACOWAL.:

mgr inz. Maciej Wodniak
uprawn. w specj. instalacyjnej nr MAP/0365/PWOS/08

DATA: marzec 2020r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Ty 1 OO

1.1 PRZEDIMIOT SST .ititteee ettt e e ettt e e e s e st b ee e e e e e e ss s trateeeeeesaasasssaeeeeesaassssaeeeeeseasnsseneeeesessansrnnneeenennn
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST ..ititttittttttetettteteretererereserereserereseresesereseseresesesereseeere..r........————.—.———.—.......
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST oiiiiiiiiiiiiitieee s e eicittteee e s e ssittereeeeesssstaaseeeeessssssaseeaeeesaasssssaneessssssssssaneessssssnssnnees
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..eiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

7 | N I =11 7 PN

2.1 WWYMAGANIA OGOLNE ...uuuuviieeeeeeeeiuttareeeeeeeaatsaseeeaeeasassaseessesaaassssesssassaasssssesssessanssssesssesseassssseseeessensssssnnees
2.2 XU 210 To1 7Y PP
2.3 URZADZENIA ..eevtutueeeeeeeeettteeeeeeeeststaaeeeessessstnnaaeesssssssnnnseeessssssssnnsseesssssssnnasessssssssnnnseeessssssnnnseessssssssnnneeesssssnnen
2.4 |ZOLACIE TERMICZNE. ... vtteeeeeeseeturteeeeeesessutteeeeaesessnssaneeeeeessassssseeeesssssssssseseeessssssssseseessssssasseseeeesessansssseeeeeens

S 172 N
4 TRANSPORT | SKEADOWANIE.......cccovrutttiiiiiinnnnnnttiiiiiiininnttteiiissnnmmssessissssmmssssssesssssssssssssesssssssssssssssssses

5 WYKONANIE ROBOT ...ueieitiiieiesreesseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesns

5.1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.......uveeeeeutreeesureeeasresesssssesesssssessssessasssssssssssssssssssssssssssesssssssasssssssnssssssnseses
5.2 IMIONTAZ RUROCIAGOW .veieieeeeeeeeeeeee e s e e e e s e s s s s e s e s e s e e e anasasasasnsssnsnssssssnnsnnnsnnnnn
5.3 BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACI «vveeeutreeesuereeessureseasssessssseseasssessasssssesssssssssnsssssssssssesssssssssnssssssnssssssseses
5.4 \WYKONANIE IZOLACH TERMICZNYCH ..eeuvieeeetteeeeeseeeeaiueeeeaasseeeeessseseasseesaassesesassssssasssesanssessansssesssssssesssssesenns

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ccuiuiuiueerirtseeseeessssssesesessssssssssssssssssssssssessnssssssssssssnsssssssesssssssssssssssssssssenes
2 o 1= 1.V, 1 7Y 3 T T O
8 ODBIOR ROBOT ......cuciiieereieeistssssesesessstssssesesssassssssssessssssssssssessnsssssssssessnsssssesssesssssssesesesssssssssssssssssssenes
9 PODSTAWA PLATNOSCI .....eceeeuenreueeeenaeeteestssestsssessssessssesessesessssssssssssssesessssssssssssssessssnsssssessssesssssssssesenes

10 PRZEPISY ZWIAZANE .....uuereriiiiiiininttittiiiinsnnntitesssssssansasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssasesssses



1. Wstep
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa
Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest $ciSle powigzana z "Projektem wykonawczym budowy instalacii
klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2"
opracowanym przez Inzynierskg Pracownie Projektowa "Eko-System" Maciej Wodniak, Wadowice -
marzec 2020r.

1.2  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe instalaciji klimatyzacji dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy
ul. Batorego 2".

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» demontaz wskazanych, istniejacych klimatyzatorow split,

* montaz jednostek wewnetrznych klimatyzaciji,

* montaz konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnetrznych,

* montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacii,

» montaz rurociggow instalacji klimatyzacji,

* montaz modutéw komunikacji,

* niezbedne roboty budowlane towarzyszace,

e proby, rozruch i regulacja instalaciji.

1.4  Ogoblne wymagania dotyczace robét

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych- cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoélne wymagania dotyczace roboét podano w czesci
ogbInej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-IS-01 (OG) "Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejsza Specyfikacjq Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w  przypadku
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niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

2 Materiaty
2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie dostarczone na budowe przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq
posiadanie certyfikatow jakoSci lub atestu, powinny posiada¢ taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien uzyska¢ zgode inspektora nadzoru inwestorskiego
na zabudowanie wszystkich materiatow.

2.2 Rurociagi

Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalacii
chtodniczych zgodnych z normg PN-EN 12735-1, tgczonych przez lutowanie twarde.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Urzadzenia
Wewnatrz budynku znajdowaty sie bedg jednostki wewnetrzne Scienne a na zewnatrz zostang

umieszczone jednostki zewnetrzne.
Parametry projektowanych jednostek wewnetrznych:

llos¢ szt. wydajno$¢ chtodnicza
[KWT*
47 2,2
19 2,8
4 3,6

* chlodzenie: Temp. wewn. 27°C DB/19°C / Temp. zewn. 35°C DB/24°C WB

Parametry zastosowanych jednostek zewnetrznych zawarto w ponizszej tabeli:

ilos¢ szt. EER wydajno$¢ chtodnicza
[KWT*
1 3,7 12,3
1 34 15,5
4 3,3 18,0
1 32 20,0
1 34 33,5

* chlodzenie: Temp. wewn. 27°C DB/19°C / Temp. zewn. 35°C DB/24°C WB

Zakres pracy instalacji winien by¢ nie gorszy niz:
» chtodzenie -15,0°C + +43,0°C
e grzanie -15,0°C = 27,0°C



Do lokalnej regulacji instalacji klimatyzacji w kazdym pomieszczeniu nalezy zastosowac sterowniki
bezprzewodowe indywidualnie do kazdego klimatyzatora.

W celu umozliwienia zdalnego sterowania systemem z komputera zarzadcy systemu nalezy
zastosowaC dwie bramki internetowe umozliwiajace sterowanie do 64 jednostek wewnetrznych
przez kazdg bramke. Do kazdej bramki nalezy doprowadzi¢ facze internetowe. Bramki potaczy¢ z
jednostkami zewnetrznymi.

2.4 lzolacje termiczne

Rurociggi instalacji klimatyzacji nalezy izolowa¢ termicznie w sposéb szczelny izolacjq
kauczukowg o zamknietej strukturze o klasie odporno$ci na ogiern B1 do pracy ze stalg
temperaturg 120°C przeznaczong do instalacji chtodniczych o nastepujacej grubosci:

Srednica rury grubosc izolacji [mm]
do @12,7 9,0
@15,9 i wigcej 13,0

Dopuszcza sie zastosowanie rur miedzianych chtodniczych preizolowanych z fabryczng izolacjq
termiczna.

Rurociagi grawitacyjne instalacji skroplin nalezy izolowa¢ termicznie tym samym materiatem o
grubo$ci 6mm.

Ztacza otulin nalezy bezwzglednie klei¢ za pomocg kleju oferowanego przez producenta
izolacji. Niedopuszczalne jest uzywanie do fgczenia elementéw izolacji termicznej wszelkiego
rodzaju tasm klejacych i klipsow. Mogg one stanowi¢ jedynie materiat pomocniczy przy montazu
izolacji do czasu zwigzania kleju. Izolacja winna by¢ wykonana jako szczelna.

Do montazu rurociggébw nalezy uzywa¢ uchwytdw zapobiegajacych powstawaniu mostkéw
termicznych.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport jednostki zewnetrznej, jednostek wewnetrznych kasetonowych i armatury powinien odbywaé
sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie tych materiatbw w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Urzadzenia nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Drobne elementy montazowe i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w
zamknigtych pomieszczeniach.



Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, niniejsza specyfikacjq i
zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentéw.

5.1  Przygotowanie placu budowy

Aby prawidlowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie
przygotowac¢ pomieszczenia, w ktdrych prowadzone bedg czynnosci montazowe:

a) wykona¢ rusztowania lub pomosty zabezpieczajace, jezeli prace prowadzone sg na wysokosci.
Zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i przepiséw rusztowania i pomosty zabezpieczajace
podlegajg odrebnej procedurze wykonania i odbioru,

b) oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace instalacyjne,

c) doprowadzi¢ do wtasciwej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bedg prace instalacyjne,

d) pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony osobistej, $rodki komunikacji, $rodki awaryjnej ewakuacji i transportu
poszkodowanych.

e) pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej
oraz mie¢ wymagane przepisami badania.

5.2 Montaz rurociggéw

Przed ukftadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy

zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen,

- wykonanie prob szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w przedmiotowym
projekcie,

- utozenie izolacji termicznych.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang

rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetienie

powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o



6-8 mm od grubosci $ciany. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich przejs¢ pozarowych.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow z wktadkg izolacyjng w normatywnych
odlegto$ciach uzaleznionych od Srednicy przewodow.

W  przypadku wystapienia kolizji elementéw budowanej instalacji klimatyzacji z istniejgcymi
urzadzeniami lub instalacjami, Wykonawca jest obowigzany usungé wystepujace kolizje.

8.3  Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana prébie szczelno$ci za pomocg azotu.

Po wykonaniu préby szczelno$ci w instalacji nalezy wytworzy¢ proznie a nastepnie napetni¢
czynnikiem chtodniczym.

» Z préb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.4
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Wykonanie izolacji termicznych

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.

Poszczegolne elementy izolacji termicznych nalezy faczy¢ ze sobg za pomoca kleju.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji i jej rodzaj nie powinna sie rézni¢ od grubosci okre$lonej w doku-
mentacji techniczne;j.

Niedopuszczalne jest fgczenie elementdw izolacji termicznej za pomocg tasmy klejacej lub
spinek. Tasmy lub spinki moga stanowic¢ jedynie materiat pomocniczy przy montazu izolacji.

Kontrola jako $ci robét

Kontrola jako$ci robot bedzie obejmowata:

» stwierdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacjq i Specyfikacjg Techniczng,

*  jakos¢ uzytych materiatow,

» kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo  kontroli jako$ci
producenta,

» wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie,

* wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST,

» Srednica i utozenie przewodow

* badanie szczelnosci przewoddw,

» sprawdzenie jakosci i ciggtosci utozonej izolacji termicznej,

7
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dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do rozpoczecia okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Prowadzenie dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Obmiar robot

Jak w SST-IS-01 (OG).

Odbior robot

» Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom
[l Instalacje sanitarne i przemystowe.
»  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:
- przebieg tras rurociggow,
- przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),
- odbidr materiatow,
- Srednice zastosowanych przewodow,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem,
- proby cisnieniowe (szczelnosci) rurociggow,
- odbidr koncowy.
e Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
» Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.
»  Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét (projekt powykonawczy),
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdéw materiatow, aprobaty techniczne wydane przez stosowne instytucje i deklaracje
zgodnosci wydane przez producentéw materiatow i urzadzen),
- protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych,
- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci wykonanych instalacii.
» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
do dokumentacji powykonawczej),
- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- protokoty badan szczelnoSci wykonanych instalacji

Podstawa ptatno sci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za kompletng instalacje wykonang zgodnie z dokumentacja
projektowg i niniejszg SST.
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Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane,

Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108 poz.953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48 poz.401),

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” - tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - tom |
Budownictwo ogoéine, Arkady - Warszawa 1990.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
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1. Wstep.
1.1. Informacja o przedmiocie zaméwienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru (STWIO) robdét budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacej roboty

Budowy zasilania elektrycznego projektowanej instalacji
klimatyzacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacija techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1  kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji  robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, zZze podstawowe wymagania bedg
speinione przy zastosowaniu metod  wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy techniczne]

1.3.Zakres robét budowlanych objetych STWiOR.

Przystosowanie istniejace] instalacji elektrycznej do
podtaczenia projektowanych klimatyzatordéw polega na

e modernizaciji uktadu pomiarowego pdiposredniego i przystosowanie
go do poboru mocy 120kW

e wymianie tablicy gitdéwnej budynku TOO,

e budowie zestawu przyiaczeniowego z Pozarowym Wytgcznikiem Pradu

e budowie szafkil przytaczeniowe]j agregatu z Pozarowym Wylacznikiem
Pradu agregatu,

e montazu magistralnych obwoddéw zasilajacych tablice pietrowe

e montazu tablic pietrowych,

e Dbudowa obwoddéw zasilajacych Jjednostki zewnetrzne 1 wewnetrzne
klimatyzatorédw,

e Dbudowa magistrali centralnej i lokalnej sterujacych praca
klimatyzatordw

e podtaczenie do punktdédw dystrybucyjnych sieci LAN Starostwa
konwerterdédw danych.

1.4. Wyszczegbélnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych.

Nie dotyczy.



1.5. Informacje o terenie budowy.
Nie dotyczy.
1.6. Nazwy i kody dotyczace zakresu robot.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.7. Definicje okreslen podstawowych.

Specyfikacja techniczna - dokument zatwierdzajacy =zespdl cech
wymaganych dla procesu wytwarzania lub samego wyrobu, w zakresie
parametrdé4w technicznych, Jjakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordéw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$é danego wyrobu
do okres$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co
do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajacy zgodnos$é z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja technicznag dla danego materiaiu lub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona Jjednostke
badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami wymogami 1lub
specyfikacja technicznag dla danego materiatu lub wyrobu.

Dokumentacija powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z
naniesionymi zmianami i uzupeinieniami W trakcie realizaciji
robdét (budowy) .

Odbiér instalacji - zespdt czynnos$ci majacych na celu sprawdzenie czy
instalacje elektryczne zostaly wykonane zgodnie =z projektem 1
warunkami technicznymi.

Czes$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktdéry w warunkach normalne]
pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spelnia
funkcji przewodu ochronnego.

Potaczenie wyrdéwnawcze - elektryczne poiaczenie czes$ci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiatly situzace do dostarczania energii



elektrycznej, sygnatédw, impulsdw elektrycznych w wybrane miejsce ,

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdl materiatdw
dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw utatwiajacych ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, =zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw roédwnolegtych przewoddédw itp.
Grupy materialtdéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i
przewoddw

e przepusty kablowe,

e koryta i kanaty instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e kanaty poditogowe,

e systemy mocujace,

e puszki elektroinstalacyjne,

e koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaly osprzet ( oznaczniki, przewoddw, linki nosne i systemy

naciagowe, dtawice, ziaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenie elektryczne - wszelkie urzgdzenia 1 elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej,
przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 1inna forme
energii,

Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii,

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci
ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy przy bezposrednim
dotyku,

Stopien ochrony IP - umowne okres$lona w PN-EN 60529 umowna miara

ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie cial staiych, wnikaniem cieczy, a ktdéra zapewnia
odpowiednia obudowa.

instalacji.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za 1ch zgodnoé¢ 2z dokumentacja techniczng, STWiO i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje,
dziennik budowy, dokumentacje projektowa, STWiO.

1.8.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektu
wykonawczego (technicznego) , ktdéra zawiera rysunki i obliczenia.



1.8.3. Zgodnosé robdét z dokumentacja projektowa i STWiO.

Dokumentacja projektowa, STWiO oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$é¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegbdlnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé Dbieddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w STWiO beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiaidéw 1 elementdw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedag
w peini zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub
STWiO 1 wpiynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty Dbeda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do =zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robodt

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdérych PN
i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w dokument deklaracji zgodnosci. Moga
by¢ stosowane wyltacznie wyroby producentdw krajowych 1 zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed =zastosowaniem wyrobu akceptacije
Inwestora oraz inspektora Nadzoru.

Stosowany osprzet do instalacji os$wietlenia drogowego musi byé
fabrycznie nowy i pochodzié¢ z biezacej produkcji ( nie starszy niz 12
miesiecy). Temperatura otoczenia w czasie pracy osprzetu powinna
zawieraé¢ sie w zakresie od -25C do +40C.

2.2. Kable i przewody elektroenergetyczne.

Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych
oswietleniowych 1 sitowych wewnetrznych muszg by¢ dostosowane do
uktadu sieci TN o napieciu znamionowym 400/230 pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.



Zaprojektowano do wykonania instalacji elektrycznej 0,4 kV
przewody bezhalogenowe o klasie odpornos$ci na ogien B2ca -
sla, dl,al.

Do =zasilania pracujacych w trakcie pozaru nalezy stosowad
kable ogniocodporne , bezhalogenowe o podwyzszone] trwatosdci
izolacji (FE180) oraz podtrzymania funkcji systemu E90,

Wszystkie przewody instalacji musza by¢é oznakowane przez
producenta oraz posiadad¢ kolorystyke izolacji roboczej zgodng
z wymaganiami t.j

» -przewdéd ochronny PE - kolor zdttozielony,
» -przewdd neutralny N - kolor niebieski,
» -przewody fazowe L1,L2,L3 odpowiednio : brazowy,

czarny, czarny(szary).

2.3. Rozdzielnice

Nalezy zamontowaé¢ rozdzielnice zgodne ze schematem i opisem
technicznym w projekcie wykonawczym. Jako tablice pietrowe
stosowacd tablice W drugiej klasie izolacyjnosci,
przystosowane do zabudowy aparatury modutowe]j,

W obwodach =zasilajacych Jjednostki zewnetrzne =z silnikami
elektrycznymi zasilanymi przez falowniki stosowad¢ wylaczniki
réznicowo-pradowe o charakterystyce krdétko-zwitocznej typu U.
Na pozostatych powodach stosowaé¢ wytaczniki réznicowo-pradowe
typ A,

Szczegbtowy wykaz aparatury modutowej wraz 1 ich danymi
technicznymi znajduje sie w zestawieniach tablic rozdzielczych
dotaczonych do Przedmiaru,

Przy tablicy rozdzielczej musi by¢ umieszczony schemat ideowy
potaczen =z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i
praddéw znamionowych wkitadek bezpiecznikowych. Schematy winny
by¢ zabezpieczone przed kurzem i1 wilgocig przez laminowanie,
Wyposazenie tablic wykona¢ na aparatach renomowanych firm
takich jak Eaton, Legrand, ETIMAT, Schneider, Siemens, ABRB,
DEHN.

2.4. Kable i przewody sterujace i teletechniczne.

Do podtaczenia konwertera danych z punktem dystrybucyjnym
zastosowa¢ przewody przewody bezhalogenowe o klasie
odpornos$ci na ogien B2ca -sla, dl,al typu F/FTP 4x2x23AWG
kat 5 100MHZ,

W magistralach sterujacych praca klimatyzatordw stosowad

sterownicze kable ekranowane o o klasie odpornoéci na ogien
B2ca -sla, dl,al typu LiHC 300V/300V 2*1.0mm2.



2.5. Sktadowanie materialéw.

Wszystkie elementy instalacji przechowywa¢ 1 sktadowadé w
oryginalnych opakowaniach zgodnie zZ zaleceniami producentow.
Certyfikaty, atesty 1 potwierdzenia badan opisa¢ 1 dotaczyé do
dokumentacji powykonawczej i przekazan Inwestorowi.

3.Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu .

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowad
wykonanie robdét =zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentaciji
projektowej, STWiOR 1 wskazaniach 1Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

3.2. Sprzet do robét montazowych i wykonczeniowych .

e W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonywania
robét montazowych i wykonczeniowych.

e Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg by¢é w peini sprawne
i dostosowane do technologii i warunkdéw wykonywanych robdt oraz
wymogdbw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na Jjakosé¢ wykonywanych
robdét. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i
wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie ©przewidzianym w
kontrakcie.

4.2. Transport materiatow i elementéow oswietleniowych .

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia winien
wykazaé¢ sie mozliwoé$cia korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu:

e Transport materiaildw powinien by¢ dostosowany do ich wielkosci,
ilosci i gabarytdow
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5. Wykonywanie robét.
5.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdédw i wykonywanych
robdét, za ich zgodno$é z wymaganiami STWiOR, projektu organizacji
robdot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$é za dokitadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementdw robdt zgodnie z rzednymi okredlonymi w
projekcie 1lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét zostang, Jjes$li wymagalé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzije
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiaidw 1
elementédw robdét beda oparte na wymaganiach sformuiowanych w
kontrakcie, STWiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdédw i robodt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przeszios$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wpiywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdbZniej niz w czasie ©przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymane
robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledni.

5.2. Roboty montazowe .

5.2.1. Warunki ogdlne.

Instalacje ukiada¢ w sposbdb zapewniajacy zabezpieczenie
izolacji przewoddw przed mechanicznym uszkodzeniem. W kazdym punkcie
podziaitu instalacji pozostawicd zapas zapewniajacy stworzenie
skutecznego potaczenia elektrycznego.

5.3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — CPV 45310000-3.

5.3.1. Demontaz.

Przed przystapieniem do demontazu instalacji, nalezy sprawdzidé
brak napiecia i ustali¢ z Uzytkownikiem termin i zakres demontazu.

5.3.2. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
przebiega¢ po liniach prostych w pionie 1 poziomie, na sufitach
réwnolegle do $cian.
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjnos$é¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
réwnolegle do $cian.

e Nalezy stosowaé¢ zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych
w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropdw w
opisanych w projekcie wykonawczych strefach instalacyjnych.

e Przewody 1 kable elektryczne nalezy prowadzi¢é w sposdb
umozliwiajacy ich wymiane, bez potrzeby naruszania konstrukcji
budynku.

e Prowadzenie instalacji i1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w
budynkach powinno zapewnié¢ bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami
w zakresie okre$lonych odlegitoséci i ich wzajemnego usytuowania.

5.3.3. Kucie bruzd, przebié¢ przez sciany i stropy.

Bruzdy w $cianach nalezy dostosowa¢ do $rednicy ( szerokosci
przewodu) , $rednicy rury elektroinstalacyjnej oraz grubosci tynku.
Przy uktadaniu kilku przewoddéw w jednej bruzdzie nalezy zapewnic¢ taka
szeroko$¢ bruzdy by przewody utozone bylty jednowarstwowo 1 odlegtosé
pomiedzy nimi byta nie mniejsza niz 5mm. Gieboko$¢ bruzdy powinna
zapewni¢ co najmniej 5Smm pokrycie przewodédw tynkiem. Na $Scianach
konstrukcyjnych przewody uktada¢ bezposrednio na betonie. Przebicia
przez $ciany wykonaé¢, wykona¢ w taki sposdb by wygiecie przewodu
elektrycznego byto dostosowane do dopuszczalnego minimalnego
promienia giecia ( patrz pkt ). Przejscia przez $Sciany wykonywaé w
rurach elektroinstalacyjnych o Srednicy wiekszej o 40% niz
S$rednica (szerokos$¢) przewodu.

5.3.4. Uktadanie rur elektroinstalacyjnych.

Rury podtynkowe uktada¢ 1 mocowad¢ gipsem w przygotowanych
bruzdach. Rury elektroinstalacyjne powinny by¢ wykonane =z tworzyw
sztucznych , niepalnych lub trudnopalnych, ktdére nie podtrzymujg
ptomienia. Rury instalacyjne wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do 60°C , a na zewnatrz od -
40 do 120°C i by¢ odporne na promieniowanie UV. Rury ukiadane w warstwie
ocieplajacej poditogi lub na zewnatrz powinny posiada¢ zwiekszona
wytrzymatosé mechaniczna nie mniejsza niz 320 N.

5.3.5. Montaz koryt instalacyjnych bezhalogenowych.

Korytka instalacyjne Dbezhalogenowe montowaé¢ na kotkach PVC
oko1lo 5cm pod sufitem dla instalacji niskopradowych i 30 cm pod sufitem
dla instalacji elektrycznych.. W miejscach potaczenn , zakoiczenia oraz
w miejscach zakretdéw i rozgatezien stosowad¢ akcesoria wykonczeniowe
( narozniki wewnetrzne, zewnetrzne, taczniki katowe i proste itp.)
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5.3.6. Osadzanie puszek elektroinstalacyjnych.

Puszki elektroinstalacyjne bezhalogenowe powinny byé osadzone
na takiej giebokosci, aby ich gbrna krawedzZz po otynkowaniu $ciany byta
zrdé4wnana z tynkiem. Przed =zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciacé
wymagana liczbe otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych
przewoddw. Puszki elektroinstalacyjne stuzace do montazu gniazd i
tacznikdéd4w  instalacyjnych, wystepuja  jako taczace, przelotowe,
odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Dobdr typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. W zaleznoé$ci od przeznaczenia puszki muszag
speinia¢ nastepujace wymagania do ich wielkoéci : puszek osprzetowa
d=60mm, sufitowa lub koncowa d=60mm lub 60x60mm, rozgatezna 1lub
przelotowa d=80mm lub 75x75mm. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
osprzetu powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
wkretdéw. W Scianach betonowych stosowad puszki przeznaczone do montazu
w takich $cian.

5.3.7. Przygotowanie wnek dla tablic elektroenergetycznych

W $cianach murowanych wykona¢ wneki zgodnie z obrysem
rozdzielnic wnekowych. Od rozdzielnic wykona¢ Dbruzdy =z rurami
elektroinstalacyjnymi umozliwiajgcymi wprowadzenie zasilajacych
w.l.z. Konstrukcje rozdzielnicy osadzi¢ w wnece i zamontowal zaprawa
murarska. Rozdzielnice doktadnie zlicowaé¢ ze Sciana. Wneke na $cianie
zewnetrznej wylozyé weinag mineralna o odpornosci ogniowej EI 30. Nad
wneka wykona¢ nadproze. Do momentu =zakohczenia prac tynkarskich
rozdzielnic nie wyposaza¢ w aparaty elektryczne.

5.3.8. Ukltadanie przewoddéw w korytkach kablowych i kanatach
podpoditogowych.

Przewody zasilajace tablice rozdzielcze po wyprostowaniu =z
krazkédw ukitada¢ w korytkach kablowych w pojedynczych warstwach
przywiazujac na zakretach opaskami kablowymi do perforacji korytka.

Przewody odptywowe =z ukitada¢ w korytkach 1luZzno . Rozgatezienia
przewoddw odpitywowych wykona¢ w puszkach szczelnych mocowanych do
bocznej Scianki korytka. Na wejsciu 1 wyjsciu z korytkach na
przewodach zatozy¢ oznaczniki =z zawierajace trwale napisy : typ

przewodu, nr obwodu instalac]ji elektrycznej.

5.3.9. Wciaganie przewoddéw do rur.

Przewody wciaga¢ do rur po ich ulozeniu i przykryciu warstwa
tynku dla rur podtynkowych. Przewody wcigaga¢ =za pomoca linki do
przeciagania przewoddw. Zabrania sie ukladania rur wraz z wciagnietymi
w nie przewodami.

5.3.10. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodédw.

W instalacji elektrycznej wnetrzowej laczenie przewoddw nalezy
wykonywa¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym. Nie wolno stosowac
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potaczen skrecanych. Do zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna =zapewniaé prawidiowe
podilaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzenia mechanicznego. Konce przewoddw miedzianych z
zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanym
tulejkami.

5.3.11. Montaz tablic rozdzielczych.

Po zakonczeniu prac tynkarskich w uprzednio zabudowanych
obudowad zabudowac aparature modulowg zgodnie ze schematami
zasadniczymi tablic rozdzielczych. Wykona¢ poilaczenia wewnetrzne,
przewody odpiywowe podiaczy¢é w gdrnej czesci rozdzielnicy do zlaczek
$rubowych. Po zabudowaniu aparatury =zamontowal¢ osiony aparatdw,
drzwiczki. Wolne miejsca w ositonach aparatdédw uzupeinié ositonkami
modutowymi. Wykona¢ opisy poszczegdlnych obwodédw i zaktualizowac
schematy.

5.3.12. Podejscia do odbiornikoéw.

Podejsécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy
wykona¢ w miejscach Dbezkolizyjnych, Dbezpiecznych oraz w sposdb
estetyczny. Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy
wykonywaé¢ w rurkach PCV o zwiekszonej wytrzymalosci ( nie mniejszej
niz 750N), zamocowanych pod powierzchnia podiogi albo w kanatach
podpodiogowych. Do odbiornikéw zamocowanych w Scianach, stropach 1lub
konstrukcjach nalezy wykona¢ przewodami uiozonymi na tych $Scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych poszczegdlnych obwoddéw.

5.3.13. Przylaczanie odbiornikéw.

Miejsca potaczenia 2yl przewoddw z zaciskami odbiornikédw powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Samo podtaczenie musi by¢ wykonane w sposdb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przylaczanie sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurkach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornika przewodami kabelkowymi 1lub
kablami.

Przytaczanie elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sa narazone
sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesuniecd
i przemieszczen. Przytaczenia nalezy wykonywac : przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

Przewody wyprowadzone z rur powinny by¢ zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami np. przez zaltozenie tulejek izolacyjnych.
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5.3.14. Montaz instalacji polaczen wyrdéwnawczych.

W celu wyrdwnania potencjaidédw nalezy wykona¢é w Dbudynku
potaczenia wyrdéwnawcze gidédwne i miejscowe. W miejscach oznaczonych na
planach instalacji zabudowa¢ szyny wyrdwnujace potencjatl (GSU)
wykonane z prefabrykowanych szyn wyrdéwnawczych zabudowanych na
izolatorach wsporczych wykonane z miedzi o przekroju 200mm2 z zaciskami
M10*25mm. Szyny wyrdéwnawcze nalezy potaczyé przez wypusty uziemiajace
z uziomem fundamentowym. Szyny wyrdwnujace potencjal taczyé za pomoca
przewoddw ukltadanych nadtynkowo ( $rednice przewoddw podane schematach
tablic rozdzielczych) z szynami PE tablic rozdzielczych oraz czesciami
metalowymi obcymi, ktdre moga wprowadzié obcy potencjail do budynku.

5.3.15. Badania i pomiary instalacji elektrycznej.

Zgodnie z normag PN-HD 60364-6 kazda instalacja ma by¢ sprawdzana
podczas montazu i po jej ukonhczeniu przed przekazaniem uzytkownikowi
do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze sktada sie ogledzin i préb.
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed prdébami i przed podaniem napiecia na
instalacje. Ogledziny powinny obja¢ sprawdzenie doboru przekroju
przewoddéw i ich zabezpieczen nadpradowych, poprawno$é oznaczen
przewoddw u ich potaczen, obecnos$é potaczen ochronnych i wyréwnawczych
oraz doboru ich przekroju. Zgodnos$¢é aparatdédw z projektem : prad
znamionowy, zdolno$¢ zwarciowa, charakterystyki, sposdéb wykonania
potaczen. Zamontowanie oston w tablicach rozdzielczych. Zamontowanie
tabliczek ostrzegawczych.

Po pozytywnym wyniku ogledzin nalezy dokonal¢ nastepujace prdby
i pomiary

. sprawdzenie ciagtoséci przewoddw, ze szczegdblnym
uwzglednieniem przewoddédw ochronnych PE oraz przewoddédw wyrdbwnawczych
CC. Rezystancja badanego odcinka przewoddw wyrdwnawczych gidwnych lub
miejscowych nie powinna przekraczac¢ 1.0Q. Napiecie pomiarowe moze by¢
napieciem statym lub przemiennym o wartosci od 4V do 24V. Prad
pomiarowy powinien by¢ nie mniejszy niz 0.2A. Dopuszczalny biad
pomiaru 30%,

. pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego. Pomiar
nalezy dokona¢ z oditaczonymi odbiornikami po zamknieciu wszelkich
tacznikdéd4w w badanym obwodzie, a nastepnie wylaczeniu instalacji spod
napiecia. Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ miedzy przewodami
czynnymi a przewodem ochronnym przytaczonym do ukladu uziemiajacego.
Przewody czynne mozna potaczyé¢ razem. Napiecie probiercze dla obwoddw
SELV i PELV DC 250V, a dla obwoddéw napieciu nominalnym do 500V napiecie
probiercze DC powinno wynosi¢ 100V. Wymagana wartos$é¢ izolacji powinna
by¢ wieksza niz 1MQ.

. Pomiar rezystancji uziemienia wykona¢ metodg techniczna 3p
( spadku potencjatu). Dopuszczalny btad pomiaru 30%.

Do wykonania pomiardéw nalezy stosowa¢ mierniki =z aktualnym
Swiadectwem wzorcowania.
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5.3.16. Badania i pomiary po montazowe.

Ocene koncowag badan odbiorczych nalezy wuzna¢ za dodatnia
woéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiardw
i préb sa dodatnie. Z badan i préb powinny byé sporzadzone oddzielne
protokoty

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia za1ozonej jakosci
wykonywanych robdét budowie instalacji oswietlenia terenu.

Wykonawca ma obowiazek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiaitdw i
realizowanych robdét z dokumentacja projektows.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do Dbadania, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inspektora o rodzaju 1 terminie badania.

6.2. Kontrola, badania i pomiary .

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé prace
majace na celu:

e okres$lenie istniejacego stanu instalaciji,

. ustalenie z uzytkownikiem obiektu metod i1 terminu wykonywania
prac,

e vustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie
trwania budowy

6.2.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli
prowadzonych robdét w oparciu o obowiazujgace normy 1 przepisy

Kontrola w szczegdlnoéci powinna obejmowacd:

e sprawdzenie metod wykonywania bruzd 1 mocowania przewoddw
podtynkowych,

e zbadanie materiaitdédw 1 elementdw instalacji pod katem ich
zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez Wytwdrce.
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e badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e Dbadanie zabezpieczenia prac na wysokosci,

e zadania w =zakresie zgodno$ci =z dokumentacja techniczna 1
warunkami okres$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwdércy materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e Dbadanie poprawnoséci utozenia przewodu, jego odlegitos$ci od innych
instalacji i ich zabezpieczenia,

e Dbadanie prawidiowego mocowania przewodu 1 rur ochronnych na
podiozu,

e Dbadanie rezystancji izolacji utozonych instalacji,

e Dbadanie parametrdédw zabezpieczen przeciw porazeniowych.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajace]j, ktdéra moze kontynuowaé¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru .

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt
w Jjednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i1 STWiOR. Obmiaru
robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilos$ciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wukonczenia wszystkich robét. Biedne dane =zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych typdédw instalacji
zostatly wyszczegdlnione w przedmiarze robodt.

8. 0Odbiér robét.

8.1. Ogdline zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiOR 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
Odbiorowi robdét zanikajgacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podioza, wykucie bruzd, ultozenie rur ositonowych,
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e roboty montazowe, uiozenie instalacji (przewoddw),

e montaz tablic rozdzielczych i gtdédwnego punktu dystrybucyjnego,
e zatynkowanie i1 montaz osprzetu instalacyjnego,

e wykonanie uzioméw poziomych i poziomych,

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany W czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét i odnotowany w Dzienniku Budowy.

8.3. Odbiér koricowy .

Odbidbr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbibér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia ©potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonhczenia  robdt i przyjecia  dokumentdw
odbiorowych. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakoséciowej na
podstawie przediozonych dokumentédw, wynikdédw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja i STWiOR. W toku
odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét =zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdt
poprawkowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdéd4w materiaiodw,

e protokoty odbioru robdét zanikowych,

e Iinwentaryzacja powykonawcza przewoddw i osprzetu na planach,

e geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

e protokoly pomiary rezystancji uziemien roboczych,

e protokoty pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
stupdw i1 opraw oéwietleniowych,

e protokoty rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz
ewentualnymi zapisami Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e aktualnos¢ Dokumentacji Powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupeinienia.
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9.Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci .

Wykonawca okres$li z Inwestorem w umowie szczegdiowe] na
wykonanie robdt.

10. Przepisy zwigzane.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014 r., poz. 1502),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej =z dnia 26
wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisédw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny ©pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacija urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr
89, poz. 828 z pdzn. zm.).

e PN IEC 60364-7-714 Instalacije elektryczne W obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji 1lub
lokalizacji . Instalacje os$wietlenia zewnetrznego.

e PN IEC 60364-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata,

e PN IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.
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e PN-EN 61643-11:2013-06E Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace
przepiecia -- Czes$¢ 11: Urzadzenia ograniczajace przepiecia w
sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i
metody badan.

e PN-EN 60269-1:2010P oraz jej zmiany PN-EN 60269-2010/A1:2012P
Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czeé$¢ 1: Wymagania
ogdblne.

e PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe
i zeliwne metoda zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.

e Dokumentacja projektowa - rysunki,

e TInne, np. aprobaty techniczne, ustalenia techniczne.
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