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1 Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest ściśle powiązana z "Projektem wykonawczym budowy instalacji 
klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2" 
opracowanym przez Inżynierską Pracownię Projektową "Eko-System" Maciej Wodniak, Wadowice - 
marzec 2020r. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

 

Wymagania Ogólne należy odczytywać i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (SST): 

• SST-IS-01 KL - branża sanitarna 
• SST-IS-01 EL - branża elektryczna 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, książka obmiarów.  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Dziennik budowy - wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu posiadająca uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności oraz aktualne zaświadczenie że jest członkiem Okregowej Izby Inżynierów 
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu i urządzeń będących przedmiotem robót. 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
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Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego zakresu robót i 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzi lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz: 
- dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) 
- dokumentacje projektową 
- SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów do chwili odbioru 
końcowego robót oraz obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, 
a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Zamawiającego. Zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z 
Projektantem. 
W zakresie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą zgłoszoną do właściwego ośrodka geodezyjnego jeżeli jest to wymagane. 
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1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania w nich wyszczególnione 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji a o ich wykryciu winien 
natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
SST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST a będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz bezpieczeństwa ludzi i 
mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem a w szczególności 
będzie unikał szkodliwych działań w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub 
uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w cenę umowną. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciw pożarowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń wewnątrz 
budynku oraz uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 
urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  
 
1.5.8 Obciążenie osi pojazdów 

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia. Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich uszkodzeń 
wywołanych przez pojazdy budowy lub pojazdy poruszające się na jego zlecenie. 
 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy posiadali stosowne 
aktualne badania i kwalifikacje, nie wykonywali robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Jeżeli jest to wymagane, kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez odpowiednie organy, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzeniem robót i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich realizacji. 
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2  Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom dokumentacji projektowej, SST lub nie posiadające stosownych atestów lub dopuszczeń 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się  
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu 
robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego 
stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

3 Sprzęt 
 

Do wykonania robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych 
narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót umożliwiającego wykonanie robót zgodnie z technologią, 
dokumentacją projektową oraz w terminie określonym umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4 Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5 Wykonywanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

 
Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie 

przygotować pomieszczenia, w których prowadzone będą czynności montażowe:  
a) wykonać rusztowania lub pomosty zabezpieczające, jeżeli prace prowadzone są na wysokości. 

Zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczające 
podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru, 

b) oświetlić wnętrze pomieszczeń, w których wykonywane będą prace instalacyjne, 
c) doprowadzić do właściwej wentylacji pomieszczeń, w których prowadzone będą prace instalacyjne, 
d) pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposażeni w 

środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji i transportu 
poszkodowanych. 

e) pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej 
oraz mieć wymagane przepisami badania. 

 

6 Kontrola jako ści robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zamawiający może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 



 

9 
 

technicznych oraz właściwych przepisów lub certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
 

7 Dokumenty budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ atesty materiałów,  wyniki badań kontrolnych 
c/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

8 Obmiar robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary 
powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót 
podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich 
wykonywania. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, a Wykonawca ma obowiązek utrzymywania ich w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
 

 

9 Odbiór robót 
 
9.1 Rodzaje odbiorów 

 
   W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
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Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane 
z w/w odbiorami. 
 
9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru 
dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia się na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie 
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na 
podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
9.3 Odbiór i częściowy odbiór robót 

 
Polega na bieżącej ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. W przypadku gdy umowa 

dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do 
wystawienia faktury częściowej. 
 
9.4 Odbiór końcowy 

 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości. 
1)  Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z specyfikacjami 
technicznymi. 

e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

f) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 
koszt budowy  

2) Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) 
- atesty, instrukcje obsługi, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
- dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
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9.5 Odbiór ostateczny robót 

 
  Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

10 Podstawa płatno ści 
 

Podstawę płatności stanowi cena za kompletny zakres robót wykonany zgodnie z dokumentacja 
projektową. 

 

11 Przepisy zwi ązane 
 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, 

• Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z późn. zmianami w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 nr108 poz.953), 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom I 

Budownictwo ogólne, Arkady - Warszawa 1990. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr48 poz.401), 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych" - tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – tom I, część 4 – 

Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1990. 

• PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków, 
• PN-ISO 3443-S 1169 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych. 

• PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

• PN- B- 10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

• PN-ISO 3443-1 : 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 

szerokości. 

• PN EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna – Wielkości fizyczne i definicje. 

• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa 

Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2. 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest ściśle powiązana z "Projektem wykonawczym budowy instalacji 

klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2" 

opracowanym przez Inżynierską Pracownię Projektową "Eko-System" Maciej Wodniak, Wadowice - 

marzec 2020r. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 

i kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu budowę instalacji klimatyzacji dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy 

ul. Batorego 2". 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• demontaż wskazanych, istniejących klimatyzatorów split, 

• montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji, 

• montaż konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnętrznych, 

• montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji, 

• montaż rurociągów instalacji klimatyzacji, 

• montaż modułów komunikacji, 

• niezbędne roboty budowlane towarzyszące, 

• próby, rozruch i regulacja instalacji. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych- cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części 

ogólnej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-IS-01 (OG) "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Arkady, Warszawa 1988. 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
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niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2 Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne 

 

Wszystkie dostarczone na budowę przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie certyfikatów jakości lub atestu, powinny posiadać taki dokument. Inne materiały powinny 

być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzyskać zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego 

na zabudowanie wszystkich materiałów.  

 
2.2 Rurociągi 
 

Instalację czynnika chłodniczego należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji 

chłodniczych zgodnych z normą PN-EN 12735-1, łączonych przez lutowanie twarde. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.3 Urządzenia 
 

Wewnątrz budynku znajdowały się będą jednostki wewnętrzne ścienne a na zewnątrz zostaną 

umieszczone jednostki zewnętrzne. 

Parametry projektowanych jednostek wewnętrznych: 

 
Ilość szt. wydajność chłodnicza 

[kW]* 

47 2,2 

19 2,8 

4 3,6 

* chłodzenie: Temp. wewn. 27°C DB/19°C / Temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 

 

Parametry zastosowanych jednostek zewnętrznych zawarto w poniższej tabeli: 

 

 
ilość szt. EER wydajność chłodnicza 

[kW]* 

1 3,7 12,3 

1 3,4 15,5 

4 3,3 18,0 

1 3,2 20,0 

1 3,4 33,5 

 

* chłodzenie: Temp. wewn. 27°C DB/19°C / Temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 

 

Zakres pracy instalacji winien być nie gorszy niż: 

• chłodzenie -15,0°C ÷ +43,0°C 

• grzanie  -15,0°C ÷ 27,0°C 
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Do lokalnej regulacji instalacji klimatyzacji w każdym pomieszczeniu należy zastosować sterowniki 

bezprzewodowe indywidualnie do każdego klimatyzatora. 

W celu umożliwienia zdalnego sterowania systemem z komputera zarządcy systemu należy 

zastosować dwie bramki internetowe umożliwiające sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych 

przez każdą bramkę. Do każdej bramki należy doprowadzić łącze internetowe. Bramki połączyć z 

jednostkami zewnętrznymi. 
 

2.4 Izolacje termiczne 
 

Rurociągi instalacji klimatyzacji należy izolować termicznie w sposób szczelny izolacją 

kauczukową o zamkniętej strukturze o klasie odporności na ogień B1 do pracy ze stałą 

temperaturą 120°C przeznaczoną do instalacji chłodniczych o następującej grubości: 

 
średnica rury grubość izolacji [mm] 

do φ12,7 9,0 

φ15,9 i więcej 13,0 

 
 

Dopuszcza się zastosowanie rur miedzianych chłodniczych preizolowanych z fabryczną izolacją 

termiczną. 

 

Rurociągi grawitacyjne instalacji skroplin należy izolować termicznie tym samym materiałem o 

grubości 6mm. 

 

 Złącza otulin należy bezwzględnie kleić za pomocą kleju oferowanego przez producenta 

izolacji. Niedopuszczalne jest używanie do łączenia elementów izolacji termicznej wszelkiego 

rodzaju taśm klejących i klipsów. Mogą one stanowić jedynie materiał pomocniczy przy montażu 

izolacji do czasu związania kleju. Izolacja winna być wykonana jako szczelna. 

Do montażu rurociągów należy używać uchwytów zapobiegających powstawaniu mostków 

termicznych. 
 

3 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4 Transport i składowanie 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport jednostki zewnętrznej, jednostek wewnętrznych kasetonowych i armatury powinien odbywać 

się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie tych materiałów w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 

Urządzenia należy składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach 

producenta.  

Drobne elementy montażowe i materiały pomocnicze należy przechowywać w pojemnikach w 

zamkniętych pomieszczeniach. 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5 Wykonanie robót 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, niniejszą specyfikacją i 

zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentów. 

 
5.1 Przygotowanie placu budowy 

 

Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie 

przygotować pomieszczenia, w których prowadzone będą czynności montażowe:  

a) wykonać rusztowania lub pomosty zabezpieczające, jeżeli prace prowadzone są na wysokości. 

Zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczające 

podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru, 

b) oświetlić wnętrze pomieszczeń, w których wykonywane będą prace instalacyjne, 

c) doprowadzić do właściwej wentylacji pomieszczeń, w których prowadzone będą prace instalacyjne, 

d) pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposażeni w 

środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji i transportu 

poszkodowanych. 

e) pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej 

oraz mieć wymagane przepisami badania. 
 
5.2 Montaż rurociągów 
 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru).  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń, 

- wykonanie prób szczelności zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w przedmiotowym 

projekcie, 

- ułożenie izolacji termicznych. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 
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6-8 mm od grubości ściany. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 

należy wykonywać za pomocą odpowiednich przejść pożarowych. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów z wkładką izolacyjną w normatywnych 

odległościach uzależnionych od średnicy przewodów. 

W przypadku wystąpienia kolizji elementów budowanej instalacji klimatyzacji z istniejącymi 

urządzeniami lub instalacjami, Wykonawca jest obowiązany usunąć występujące kolizje. 

 
5.3 Badania i uruchomienie instalacji 

 

• Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 

być poddana próbie szczelności za pomocą azotu. 

• Po wykonaniu próby szczelności w instalacji należy wytworzyć próżnię a następnie napełnić 

czynnikiem chłodniczym. 

• Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. 
 
5.4 Wykonanie izolacji termicznych 

 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

• Poszczególne elementy izolacji termicznych należy łączyć ze sobą za pomocą kleju. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi. 
• Grubość wykonania izolacji i jej rodzaj nie powinna się różnić od grubości określonej w doku-

mentacji technicznej. 
• Niedopuszczalne jest łączenie elementów izolacji termicznej za pomocą taśmy klejącej lub 

spinek. Taśmy lub spinki mogą stanowić jedynie materiał pomocniczy przy montażu izolacji. 
 
6 Kontrola jako ści robót 
 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 

 

• stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną, 

• jakość użytych materiałów, 
• każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo   kontroli jakości 

producenta, 
• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie  wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie   
ponownie, 

• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST, 

• średnica i ułożenie przewodów 

• badanie szczelności przewodów, 

• sprawdzenie jakości i ciągłości ułożonej izolacji termicznej, 
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• dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. 
Prowadzenie dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 
7 Obmiar robót 
 

Jak w SST-IS-01 (OG). 
 

8 Odbiór robót 
 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przebieg tras rurociągów, 
- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- odbiór materiałów, 

- średnice zastosowanych przewodów, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem, 
- próby ciśnieniowe (szczelności) rurociągów, 

- odbiór końcowy. 
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (projekt powykonawczy), 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów, aprobaty techniczne wydane przez stosowne instytucje  i deklaracje 
zgodności wydane przez producentów  materiałów i urządzeń), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokoły przeprowadzenia prób szczelności wykonanych instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
do dokumentacji powykonawczej), 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- protokoły badań szczelności wykonanych instalacji 

 

9 Podstawa płatno ści 
 

Podstawę płatności stanowi cena za kompletną instalację wykonaną zgodnie z dokumentacja 
projektową i niniejszą SST. 
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10 Przepisy zwi ązane 
 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, 

• Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108 poz.953), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48 poz.401), 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” - tom II - Instalacje 

sanitarne i przemysłowe,  Arkady, Warszawa 1988. 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom I 

Budownictwo ogólne, Arkady - Warszawa 1990. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

• PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 








































